

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір  
(під час застосування переговорної процедури)  
UA-2017-06-13-001531-b

1. Найменування замовника: **Комунальний заклад «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги»**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **05493852**
3. Місцезнаходження замовника: **25005, Україна, Кіровоградська обл., Кіровоград, вул. Короленка, 56**

4. Конкретна назва предмета закупівлі	5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	7. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
«Капітальний ремонт двохповерхової будівлі (інв.№10310037) Комунального закладу «Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги» під розміщення відділення гострої судинної патології (гострі інсульти) по вул. Короленка, 56, м. Кіровоград (коригування).	ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація	1 роботи	25005, Україна, Кіровоградська область, Кіровоград, Короленка, 56	від 26 червня 2017 до 01 серпня 2017

## Інформація про учасника (учасників)

9. Найменування учасника (учасників) (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким (якими) проведено переговори	10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон	12. Ціна пропозиції
ПП "Енерго"	20658032	25006, Україна, Кіровоградська область, Кіровоград, Набережна, 11 +30667205566	716 205 УАН з ПДВ

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі"

Роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб'єктом господарювання

#### 14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

Під час виконання будівельно-монтажних робіт було виявлено що в проектно-кошторисній документації відсутні ряд робіт, що не уможливають не лише подальший ремонт будівлі а й його експлуатацію в майбутньому, а саме система опалення в приміщенні, що ремонтується. В палатах інтенсивної терапії відсутня витяжна вентиляція та інші.

При виконанні загально-будівельних робіт виявлено розбіжності між проектною документацією та фактичними об'єктами, та роботами які необхідні згідно технологічного процесу.

на об'єкті не можливо проводити подальші роботи, та що призведе до неможливості здати його в експлуатацію. Зміна виконавця робіт призведе до виникнення проблем технічного та фінансового характеру, негативно відобразиться на термінах капітального ремонту, що не допустимо, враховуючи велику соціальну значимість проекту, який реалізується.

У зв'язку з вище викладеним та відповідно до п.п.6, 5 ч.2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» потрібно застосувати переговорну процедуру закупівлі.