

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2017-07-14-000309-с

1. Найменування замовника: **Київська міська клінічна лікарня №2**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **25637595**
3. Місцезнаходження замовника: **02094, Україна, Київська обл., Київ, вул. Краківська, буд. 13**

4. Конкретна назва предмета закупівлі	5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	7. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Капітальний ремонт приміщень в дорослому опіковому відділенні Київської міської клінічної лікарні №2 по вул. Краківська, 13, Дніпровського району м. Києва (45453000-7 "Капітальний ремонт і реставрація")	ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація	1 роботи	02094, Україна, Київ, Київ, вул. Краківська, 13	від 25 липня 2017 до 30 вересня 2017

Інформація про учасника (учасників)

9. Найменування учасника (учасників) (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким (якими) проведено переговори	10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон	12. Ціна пропозиції
Товариство з обмеженою відповідальністю "НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ"	19070492	04070, Україна, Київ, Київ, вул. ВЕРХНІЙ ВАЛ, будинок 48/28А, квартира 2 380444256622	407 834.69 УАН з ПДВ

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі"

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

Відповідно до Програми економічного та соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06.01.2017 №3 зі змінами станом на 21.06.2017 року передбачено фінансування на об'єкт Капітальний ремонт приміщень в дорослому опіковому відділенні КМКЛ №2 по вул. Краківська, 13.

Джерело фінансування - кошти спеціального фонду «Інші надходження» місцевого бюджету.

Очікувана загальна вартість закупівлі - 1571,6 тис. грн.

Київською міською клінічною лікарнею №2 проведено відкриті торги за результатами яких переможцем визначено ТОВ «Нові технології» та укладено договір на виконання робіт Капітальний ремонт приміщень в дорослому опіковому відділенні КМКЛ №2 по вул. Краківська, 13 (45453000-7 "Капітальний ремонт і реставрація") на суму 1099532,16 грн. У зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації сума договору була зменшена до фактичного обсягу виконання робіт і остаточно склала 1054005,08 грн.

В процесі виконання підрядником договірних зобов'язань виник ряд додаткових робіт, які початково не були включені до дефектного акту, але завершення капітального ремонту та введення в експлуатацію об'єкту без їх виконання є неможливим. Загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50% вартості попереднього договору. Відкорегований проект є продовженням робіт та становить невід'ємну частину від первісного проекту. Заміна попереднього виконавця робіт може призвести до:

- несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією змонтованих конструкцій, експлуатацією та обслуговуванням устаткування, обладнання;
 - несумісності з вже розпочатим рядом розрізнених будівельно-монтажних робіт, які знаходяться на різних стадіях виконання та потребують завершення, а також уніфікації, стандартизації, так як всі роботи є технологічно пов'язаними;
 - призведе до втрати гарантій якості на роботи і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку, що передбачені Договором та Цивільним кодексом України, тобто призведе до втрати гарантій на велику кількість будівельно-монтажних робіт, які знаходяться на різних стадіях виконання, оскільки вони не будуть закінчені попереднім виконавцем робіт, що є неприпустимим;
 - збільшення вартості робіт, через необхідність закладення у кошторис доставки та/або перебазування матеріалів, обладнання та механізмів новим виконавцем робіт;
- Виходячи з вищенаведеного, вважаємо за доцільне доручити виконання даних робіт, які технічно та економічно пов'язані з первинним договором, підрядникові ТОВ «Нові технології», що дозволить:
- забезпечити сумісність або уникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією змонтованих конструкцій, експлуатацією та обслуговуванням устаткування, обладнання;
 - забезпечити сумісність з вже розпочатим рядом розрізнених будівельно-монтажних робіт, які знаходяться на різних стадіях виконання та потребують належного завершення;
 - забезпечити уніфікацію, стандартизацію та сумісність з наявними роботами в цілому;
 - призведе до збереження гарантій якості на роботи і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку, що передбачені Договором підряду та Цивільним кодексом України, тобто призведе до збереження і збільшення ефективності гарантійного та післягарантійного обслуговування;
 - зменшити час виконання робіт, оскільки частина роботи вже виконана, на об'єкті знаходиться відповідне устаткування, матеріали, техніка, змонтовані відповідні інженерно-будівельні конструкції, а також зберегти професійний кадровий інженерно-технічний склад і кваліфіковані робітники Товариства з обмеженою відповідальністю «Нові технології», які працюють на об'єкті із самого початку капітального ремонту;
 - підвищити ефективність та забезпечити якісне виконання робіт необхідних для належного завершення капітального ремонту в цілому;

- забезпечити дотримання вимог діючого законодавства в цілому.