

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2018-09-07-000709-с

1. Найменування замовника: **Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **25843931**
3. Місцезнаходження замовника: **49600, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, Воскресенська, 24**

4. Конкретна назва предмета закупівлі	5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	7. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Капітальний ремонт. Влаштування майданчику для здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-04 Знам'янка - Луганськ - Изварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк), км 185+125 (праворуч) (додаткові роботи)	ДК 021:2015: 45233142-6 — Ремонт доріг	620 метри квадратні	00000, Україна, Дніпропетровська область, автомобільна дорога загального користування державного значення М-04 Знам'янка - Луганськ - Изварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк), км 185+125 (праворуч), 00000	до 31 грудня 2018

Інформація про учасника (учасників)

9. Найменування учасника (учасників) (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким (якими) проведено переговори	10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон	12. Ціна пропозиції
Товариство з обмеженою відповідальністю "Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями "УПС"	24427542	49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, вул. В'ячеслава Липинського, 18 офіс 407 380567909526	3 273 558 УАН з ПДВ

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35

Закону України "Про публічні закупівлі"

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

Відповідно до протоколу засідання технічної ради від 12.07.2018р №8 в процесі обстеження об'єкту «Капітальний ремонт. Влаштування майданчику для здійснення габаритно-вагового контролю на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-04 Знам'янка - Луганськ - Ізварине (на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк), км 185+125(праворуч)» комісією встановлено, що існуючим проектом не враховані об'єми з видалення чагарнику та дерев, не відображено необхідність перевлаштування комунікацій, виявлена невідповідність обсягів робіт з влаштування земляного полотна та дорожнього одягу, на ділянці влаштування контрольно-вимірального пункту, не врахована ширина укріпленої смуги основного проїзду. За рішенням технічної ради Замовник зобов'язав проектну організацію відкоригувати проект та провести експертизу за власні кошти.

Без виконання додаткових робіт, які відображені в відкоригованому проекті, стає неможливим проведення основних робіт на об'єкті та виконання умов договору. Виконання додаткових робіт, необхідно здійснити силами підрядної організації, яка виконує основний обсяг робіт з капітального ремонту даного об'єкту. Вартість додаткових робіт не перевищує 50% вартості основного договору.