

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір  
(під час застосування переговорної процедури)  
UA-2018-11-16-003217-a

1. Найменування замовника: **Комунальне некомерційне підприємство "Вінницька міська клінічна лікарня №1"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **05484126**
3. Місцезнаходження замовника: **21029, Україна, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, 96**

4. Конкретна назва предмета закупівлі	5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	7. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Капітальний ремонт приміщень інфекційного відділення міської клінічної лікарні № 1 по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниця	ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація	1 роб	21029, Україна, Вінницька область, місто Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 96	до 31 грудня 2018

## Інформація про учасника (учасників)

9. Найменування учасника (учасників) (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким (якими) проведено переговори	10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон	12. Ціна пропозиції
Приватне підприємство «Арка-ПТФ»	34722208	21030, Україна, Вінницька область, місто Вінниця, вул. Стахурського, 24, кв. 112  (0432)46-23-44, 57-77-07	473 300.40 UAH з ПДВ

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі"

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про

закупівлю

#### 14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

Голова тендерного комітету Чорна Л.В. повідомила, що у 2017 році замовником відповідно до оприлюдненого в електронній системі закупівель UA-2017-04-07-000675-с були проведені відкриті торги на закупівлю робіт «Капітальний ремонт приміщень інфекційного відділення міської клінічної лікарні № 1 по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниця» (код ДК 021-2015 - 45453000-7 - «Капітальний ремонт і реставрація»). За результатами цих торгів 29.05.2017 з учасником переможцем ПП «АРКА-ПТФ» було укладено договір на закупівлю робіт № Т 4/30, що підтверджується оприлюдненим звітом про результати проведення процедури закупівлі - <https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-04-07-000675-с/print/report/html>. Загальна вартість робіт згідно укладеного договору становить 5 789 823,60 гривень з ПДВ. В ході виконання робіт до договору вносилися зміни шляхом підписання додаткових угод щодо розмірів бюджетних асигнувань будівництва. На сьогоднішній день ПП «АРКА-ПТФ» відповідно до умов укладеного договору, виконує роботи, що були передбачені початковим проектом. В процесі здійснення будівництва замовником та технічним наглядом було виявлено ряд додаткових робіт, які не були передбачені початковою проектно-кошторисною документацією, але виконання яких є вкрай необхідним для забезпечення повного циклу робіт та здійснення якісного будівництва. При цьому, в ході виконання робіт після коригування проектно-кошторисної документації було встановлено, що певні види робіт підлягають заміні у зв'язку із необхідністю зміни технології будівництва. А тому, на даний час, підлягають також заміні й окремі види додаткових робіт в межах суми визначеної в проектно-кошторисній документації. Вказані додаткові роботи технічно та економічно пов'язані з первинним договором і є обов'язковими для виконання, оскільки технологія будівництва потребує одночасного виконання деяких робіт передбачених початковим проектом і цих додаткових. Відтак, задача будівництва об'єкту в експлуатацію без виконання додаткових робіт є неможливою. Крім того, загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50% вартості договору про закупівлю робіт № Т 4/30 від 29.05.2017 та становить 480 000,00 гривень. А тому, для їх виконання доцільно укласти договір з попереднім виконавцем основних робіт, що забезпечить їх швидке виконання, дотримання технологічного процесу, а також сприятиме більшому строку експлуатації об'єкта будівництва. Перелік додаткових робіт був визначений та розрахований під час здійснення коригування проектною організацією проектно-кошторисної документації по цьому об'єкту. Так як, виконання робіт за цим проектом здійснювало ПП «АРКА-ПТФ», яке володіє усією інформацією по цьому об'єкту щодо видимих чи прихованих дефектів об'єкту. Продовження та завершення виконання робіт іншим підрядником може призвести до технологічної несумісності та виникнення проблем технічного характеру при виконанні робіт та подальшій здачі об'єкта в експлуатацію, тому ці додаткові роботи повинні бути також виконані ПП «АРКА-ПТФ». Отже, на сьогоднішній день є необхідність проведення закупівлі цих додаткових робіт відповідно до вимог п.6 ч.2 ст.35 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі Закон). Пунктом 6 ч.2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» передбачено можливість застосування переговорної процедури закупівлі у разі необхідності проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору. Враховуючи всі вищевикладені обставини в наявній підставі, що передбачені п.6 ч. 2 ст. 36 Закону, для проведення переговорної процедури на закупівлю додаткових робіт «Капітальний ремонт приміщень інфекційного відділення міської клінічної лікарні № 1 по вул. Хмельницьке шосе, 96 в м. Вінниця» (код ДК 021-2015 - 45453000-7 - «Капітальний ремонт і реставрація») у ПП «АРКА-ПТФ».