

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2019-05-10-000106-b

Дата формування звіту: 04 червня 2019

1. Найменування замовника: **Державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **00100227**
- 2¹. Вид предмета закупівлі: **Роботи**

3. Конкретна назва предмета закупівлі	4. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	5. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	6. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	7. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 ПЛ 330 кВ Криворізька ТЕС - Трихати. Реконструкція в прогоні опор №172-289 (32,5 км). Миколаївська область, Березнеговатський район, Березнеговатська сільська рада (пр. №207-289), Баштанський район, Баштанська сільська рада (пр. №172-207) Інв. № 13708 45454000-4 Реконструкція	ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція	1 Роботи	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2020

7¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Дата виставлення рахунку	<p>3.2.1. Розрахунки за Обладнання проводяться шляхом: 3.2.1.1. Перерахування попередньої оплати в розмірі ___ % (_____ відсотків) (не більше 50%) від вартості Обладнання, що становить _____ грн без ПДВ (_____ грн. __ коп.), крім того ПДВ 20% - _____ грн. (_____ грн. __ коп.), що разом становить _____ грн. (_____ грн. __ коп.), на підставі рахунку-фактури, наданого Підрядником. 3.2.1.2. Подальшої оплати за Обладнання (після монтажу Підрядником Обладнання на суму не менше сплаченого авансу) протягом 25 (двадцяти п'яти) банківських днів з дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі змонтованого Обладнання, з врахуванням суми отриманого авансу за Обладнання. (п.п. 3.2.1.,3.2.1.1. - 3.2.1.2. умова конкретизується на етапі укладання Договору, з врахуванням акцептованої пропозиції Підрядника. Однак ця умова не включається до тексту договору, якщо за результатами проведення закупівлі буде встановлено, що відсутня потреба в постачанні Обладнання Підрядником) 3.2.2. Розрахунки за будівельні роботи проводяться шляхом: 3.2.2.1. Перерахування попередньої оплати на виконання будівельних робіт, в розмірі ___ % (_____ відсотків) (не більше 50%) від вартості будівельних робіт, що становить _____ грн без ПДВ (_____ грн. __ коп.), крім того ПДВ 20% - _____ грн. (_____ грн. __ коп.), що разом становить _____ грн. (_____ грн. __ коп.), на підставі рахунку-фактури, наданого Підрядником. (умова конкретизується на етапі укладання Договору, з врахуванням акцептованої пропозиції Підрядника.) 3.2.2.2. Проміжних платежів за виконані будівельні роботи, після повного погашення Підрядником авансового платежу (на роботи), протягом 25 (двадцяти п'яти) банківських днів з дати підписання Сторонами Актів приймання виконаних будівельних робіт за звітний місяць за формою № КБ-2в (далі - Акт КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 (далі - Довідка КБ-3), з врахуванням суми отриманого авансу на виконання будівельних робіт. 3.2.3. Розрахунки за проектні роботи проводяться шляхом: 3.2.3.1. Перерахування попередньої оплати на виконання проектних робіт в розмірі ___ % (_____ відсотків) (не більше 50%) від вартості проектних робіт, що становить _____ грн без ПДВ (_____ грн. __ коп.), крім того ПДВ 20% - _____ грн. (_____ грн. __ коп.), що разом становить _____ грн. (_____ грн. __ коп.), на підставі рахунку-фактури, наданого Підрядником. (умова конкретизується на етапі укладання Договору, з врахуванням акцептованої пропозиції Підрядника. Однак ця умова не включається до тексту договору, якщо за результатами проведення закупівлі буде встановлено, що відсутня потреба в коригуванні проектної документації Замовника) 3.2.3.2. Остаточного розрахунку за виконані проектні роботи, з врахуванням суми отриманого авансу (на проектні роботи), протягом 25 (двадцяти п'яти) банківських днів з дати підписання Сторонами Акту, про належно виконані проектні роботи (за формою згідно з ДСТУ Б Д.1.1-7:2013) та при необхідності (визначається Замовником) наданням Замовнику позитивного експертного висновку експертної організації (Експертний звіт). (умова конкретизується на етапі укладання Договору, з врахуванням акцептованої пропозиції Підрядника. Однак ця умова не включається до тексту договору, якщо за результатами проведення закупівлі буде встановлено, що відсутня потреба в коригуванні проектної документації Замовника)</p>	Аванс	25	Банківські	50
Інша подія	<p>Аванси сплачуються Замовником протягом 25 банківських днів з дати отримання від Підрядника рахунків-фактур на Аванси, а якщо Аванси перевищують суму 1 000 000,00 грн., то також за умови надання Підрядником (не пізніше дати передачі зазначеного цьому підпункті Рахунків-фактур) оригіналу безвідкличної і безумовної Банківської гарантії забезпечення повернення авансового платежу (на паперовому носії та за формою згідно з Додатком __ до Договору).</p>	Післяплата	25	Банківські	50

8. Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: **10 травня 2019 10:30**

9. Кількість учасників процедури закупівлі: **3**

10. Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	11. Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	12. Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	13. Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
ТОВ "Енергобуд-СПМ"	10 758 677,94 UAH без ПДВ	10 758 677,94 UAH без ПДВ	Не розглядався
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМОНТАЖЕНЕРГО"	11 542 221,24 UAH без ПДВ	11 542 221,24 UAH без ПДВ	Не розглядався
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗМК-1"	11 702 765,16 UAH без ПДВ	11 702 765,16 UAH без ПДВ	Не розглядався

14. Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: Відсутня

15. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (у разі якщо в результаті проведення торгів не було укладено договір про закупівлю): Відмінити відкриті торги на закупівлю робіт: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 ПЛ 330 кВ Криворізька ТЕС - Трихати. Реконструкція в прогоні опор №172-289 (32,5 км). Миколаївська область, Березнеговатський район, Березнеговатська сільська рада (пр. №207-289), Баштанський район, Баштанська сільська рада (пр. №172-207) Інв. № 13708 45454000-4 Реконструкція, відповідно до вимог частини 1 статті 31 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (відсутність подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг).

16. Дата укладення договору про закупівлю: Відсутні

17. Найменування учасника (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким укладено договір про закупівлю: Відсутні

18. Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: Відсутні

19. Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг): **Відсутня**

20. Сума, визначена в договорі про закупівлю: Відсутні

21. Дата оприлюднення оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за рамковими угодами):

Відсутня

22. Ідентифікатор договору:

Відсутній