

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2019-06-07-000626-с

1. Найменування замовника: **Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **23227605**
3. Місцезнаходження замовника: **25006, Україна, Кіровоградська обл., КРОПИВНИЦЬКА ОБЛАСТЬ/М.КРОПИВНИЦЬКИЙ, вул. Велика Перспективна, 41, каб. 410**
- 3¹. Вид предмета закупівлі: **Роботи**

4. Конкретна назва предмета закупівлі	5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	7. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Будівельно-монтажні роботи за проектом "Реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи Левитського (Колгоспної) в м. Кропивницький (1 черга об'єкту будівництва)(коригування)" (Джерело фінансування - кошти місцевого бюджету)	ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція	1 роб.	25022, Україна, Кіровоградська область, КРОПИВНИЦЬКИЙ, вул. Ельворті, вул. Миколи Левитського (Колгоспної)	від 18 червня 2019 до 29 листопада 2019

8¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Виконання робіт	Оплата за виконані роботи здійснюється Замовником в межах фактичних надходжень зі спеціального фонду міського бюджету у відповідному місяці, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Генпідрядника протягом 10 банківських днів після пред'явлення актів виконаних робіт форми № КБ-2В та підписання їх уповноваженим представником Замовника.	Післяоплата	10	Банківські	70

Інша подія	Замовник на власний розсуд вирішує можливість надання Генпідряднику попередньої оплати відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117. Розмір попередньої оплати не може перевищувати 30% вартості від бюджетного призначення на відповідний рік. Генпідрядник протягом трьох місяців з дня надходження коштів попередньої оплати підтверджує їх використання за призначенням згідно з формами КБ-2В, КБ-3 за звітний період. По закінченні трьохмісячного терміну Генпідрядник надає підтверджуючі документи щодо використання авансу. У разі не надання таких документів Генпідрядник повертає Замовнику не використану суму авансу. Попередня оплата по Об'єкту може надаватися тільки у разі відкриття Підрядником в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку рахунку, з подальшим використанням зазначених коштів Підрядником виключно з таких рахунків на цілі, визначені цим Договором.	Аванс	90	Календарні	30
------------	--	-------	----	------------	----

Інформація про учасника (учасників)

9. Найменування учасника (учасників) (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким (якими) проведено переговори	10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон	12. Ціна пропозиції
Товариство з обмеженою відповідальністю "КРОНОС-ЛІДЕР"	38436025	25031, Україна, Кіровоградська область, КРОПИВНИЦЬКИЙ, вул. Промислова,15 0995605411	5 970 000 УАН з ПДВ

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі"

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

У зв'язку зі змінами проектних рішень у проектно-кошторисній документації та у національних нормативних документах, виникненням додаткових будівельно-монтажних робіт, які не були передбачені в початковому проекті виникла необхідність коригування проектно-кошторисної документації.

Роботи, що передбачені у скоригованому проекті є по своїй суті додатковими роботами, що технологічно пов'язані з вже виконаними роботами та становлять їх невід'ємну частину.

Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі:

- Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів за предметом Реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи Левитського (Колгоспної) в м. Кропивницький (1 черга об'єкту будівництва)
- Договір генпідряду № 32-18 від 03.10.2018 року.
- - Експертний звіт щодо розгляду проектно-кошторисної документації від 13.06.2018 року № 12-0011-18
- Наказ про затвердження проектно-кошторисної документації від 17.07.2018 року № 54 по першопочатковому проекті.
- Скоригована проектно-кошторисна документація на виконання будівельно-монтажних робіт по об'єкту "Реконструкція проїжджої частини вул. Ельворті, вул. Миколи Левитського (Колгоспної) в м. Кропивницький (1 черга об'єкту будівництва)(коригування)"