

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2019-07-03-000558-с

1. Найменування замовника: **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **03328913**
3. Місцезнаходження замовника: **03056, Україна, Київська обл., Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 35**
- 3¹. Вид предмета закупівлі: **Роботи**

| 4. Конкретна назва предмета закупівлі | 5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) | 6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 7. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг | 8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
|---|--|--|---|--|
| Капітальний ремонт станції «Святошин» Святошинсько-Броварської лінії метрополітену (коригування проекту) (Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства) | ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація | 1 Роботи | Україна, Відповідно до документації | до 31 жовтня 2019 |

8¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---------------------|--|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Підписання договору | Попередня оплата у розмірі 50% від суми Договору | Аванс | 30 | Календарні | 50 |
| Виконання робіт | Остаточна оплата - за фактом виконаних робіт на підставі належним чином оформлених і підписаних Сторонами Актів №КБ-2в та Довідок №КБ-3 протягом 60 (шістдесят) календарних днів | Післяоплата | 60 | Календарні | 50 |

Інформація про учасника (учасників)

| 9. Найменування учасника (учасників) (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким (якими) проведено переговори | 10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори | 11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон | 12. Ціна пропозиції |
|--|--|---|-------------------------|
| Публічне акціонерне товариство «Київметробуд» | 01387432 | 08135, Україна, Київська обл., Чайки, Валентини Чайки,16 +380444086771 | 76 398 826.37 UAH з ПДВ |

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі"

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

За результатами проведення процедури відкритих електронних торгів на закупівлю, оприлюдненої на веб-порталі інформаційно-телекомунікаційної системи «PROZORRO» за №UA-2017-11-30-000059-b, між КП «Київський метрополітен» та ПАТ «Київметробуд» укладено Договір будівельного підряду від 30 січня 2018 року №01/001 про виконання будівельних робіт «Капітальний ремонт станції «Святошин» Святошинсько-Броварської лінії метрополітену (капітальний ремонт і реставрація, код 45453000-7 за ДК 021-2015)» (далі - Договір). Вартість виконання будівельних робіт за Договором складає 153 688 320,00 грн з ПДВ. В процесі реалізації Договору, виявилась необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які через непередбачувані обставини стали необхідними для виконання капітального ремонту станції «Святошин» в цілому. Додаткові будівельні роботи виявлені при проведенні підрядником демонтажних робіт безпосередньо на об'єкті та визначенні стану основних будівельних конструкцій. Також при цьому, встановлено необхідність виконання додаткових робіт в частині забезпечення єдиних архітектурних рішень. Додаткові роботи технічно, технологічно та економічно пов'язані з основним договором і мають виконуватись одночасно. У зв'язку з необхідністю виконання виявлених додаткових будівельних робіт, КП «Київський метрополітен» підготовлено завдання на проектування щодо коригування проекту з викладенням додаткового обсягу робіт, що підлягатимуть виконанню. Виконання зазначених Додаткових робіт передбачено робочим проектом «Капітальний ремонт станції «Святошин» Святошинсько-Броварської лінії метрополітену (коригування проекту)», який був розроблений ТОВ «Метротунельпроект», перевірений кваліфікованими експертами державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ», яким надано відповідний експертний звіт від 02.04.2019 №4060/e/18, перезатвердженим Розпорядженням «Про перезатвердження робочого проекту «Капітальний ремонт станції «Святошин» Святошинсько-Броварської лінії метрополітену» (коригування проекту)». Відповідно до проектно-кошторисної документації та експертного звіту вартість Додаткових робіт складає 76 398 826,37 грн (сімдесят шість мільйонів триста дев'яносто вісім тисяч вісімсот двадцять шість гривень 37 коп.), в тому числі ПДВ, що не перевищує 50 відсотків вартості Договору (загальна вартість Договору - 153 688 320,00 грн). Враховуючи, що наразі будівельні роботи з капітального ремонту станції «Святошин» виконуються за Договором ПАТ «Київметробуд», а Додаткові роботи технічно, технологічно та

економічно пов'язані з роботами, зазначеними в Договорі і мають виконуватись одночасно та безперервно, виконання зазначених робіт повинно проводитись попереднім виконавцем робіт (ПАТ «Київметробуд»), який на цей час виконує роботи на станції Святошин. Згідно частини 1 статті 35 Закону «Переговорна процедура закупівлі - це процедура, що використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення переговорів з одним або кількома учасниками. Згідно частини 2 статті 35 Закону «Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі: - необхідності проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору». Закупівля Додаткових робіт у повному обсязі відповідає вимогам законодавства щодо застосування переговорної процедури і забезпечить реалізацію капітального ремонту станції «Святошин» в цілому.