

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір  
(під час застосування переговорної процедури)  
UA-2019-10-09-000497-с

1. Найменування замовника: **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ГЛОБИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **04382056**
3. Місцезнаходження замовника: **39000, Україна, Полтавська обл., Глобине, Глобинський район, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 285**
- 3<sup>1</sup>. Вид предмета закупівлі: **Роботи**

4. Конкретна назва предмета закупівлі	5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	7. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Додаткові роботи по - Капітальному ремонту приміщення Глобинської міської ради по вул. Центральна, 285 в м. Глобине (Коригування)	ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація	1 Роботи	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2019

8<sup>1</sup>. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Виконання робіт	Розрахунки по даному Договору проводяться у відповідності до Бюджетного кодексу України в межах та за рахунок коштів, перерахованих розпорядником коштів, передбачених для фінансування предмету Договору за рахунок коштів, що передбачені на 2019 рік після підписання Сторонами довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, акту приймання виконаних робіт за формою КБ-2в, складених ПІДРЯДНИКОМ відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, в межах ціни цього Договору, у строк до 10 (десяти) календарних днів після надходження коштів для фінансування предмету Договору на рахунок ЗАМОВНИКА.	Післяоплата	10	Календарні	100
-----------------	---	-------------	----	------------	-----

#### Інформація про учасника (учасників)

9. Найменування учасника (учасників) (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким (якими) проведено переговори	10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон	12. Ціна пропозиції
Приватне підприємство Полтавазв`язокбуд	37709771	36014, Україна, Полтавська обл., Полтава, Європейська, 2, кімн. 413  +0532697037	552 720 УАН з ПДВ

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі"

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

Пунктом 6 частини 2 статті 35 Закону встановлено: «Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником, як виняток, у разі виникнення необхідності проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору.» Під час виконання ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ПОЛТАВАЗВ'ЯЗОКБУД» робіт на об'єкті «Капітальний ремонт приміщення Глобинської міської

ради по вул. Центральна, 285 в м. Глобине» виникла необхідність у проведенні додаткових будівельних робіт не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання Договору від 14.05.2018 р. № 164. Додаткові роботи (матеріали) зафіксовані у локальних кошторисах на будівельні роботи та у підсумковій відомості ресурсів. Додаткові роботи виникли внаслідок огляду конструкцій після проведення демонтажних робіт або їх виконання стало необхідним для покращення експлуатаційних характеристик. Дані роботи можливо було зафіксувати тільки після початку виконання робіт на об'єкті та носили прихований характер. Фізичною особою-підприємцем Тарапатою В'ячеславом Олександровичем, що здійснює авторський нагляд, було визначено об'єми додаткових робіт, внесено зміни до початкового проекту, за результатами яких отримано Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Додаткові роботи по - Капітальному ремонту приміщення Глобинської міської ради по вул. Центральна, 285 в м. Глобине. Коригування. Відповідно до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Додаткові роботи по - Капітальному ремонту приміщення Глобинської міської ради по вул. Центральна, 285 в м. Глобине. Коригування були визначені об'єми додаткових робіт, що зазначені у підсумковій відомості ресурсів та локальних кошторисах на будівельні роботи. Додаткові будівельні роботи технічно пов'язані з роботами за основним договором та необхідні для завершення робіт з Капітального ремонту приміщення Глобинської міської ради по вул. Центральна, 285 в м. Глобине в цілому. Вартість даних робіт не перевищує 50% вартості первинного договору (Загальна вартість договору від 14.05.2018 р. №164 - 2 515 764,00 грн. (два мільйони п'ятсот п'ятнадцять тисяч сімсот шістьдесят чотири гривень 00 коп.) з ПДВ та повинні бути виконані виконавцем основних робіт - ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ПОЛТАВАЗВ'ЯЗОКБУД».