

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2019-10-22-003624-b

1. Найменування замовника: **Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **03365245**
3. Місцезнаходження замовника: **25022, Україна, Кіровоградська обл., Кропивницький, вул. В.Перспективна, 41**
- 3¹. Вид предмета закупівлі: **Роботи**

4. Конкретна назва предмета закупівлі	5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	7. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Капітальний ремонт дороги по вул. Кропивницького (від вул. Полтавської до вул. Шевченка) в м. Кропивницькому" (коригування)	ДК 021:2015: 45233000-9 — Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг	1 роботи	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2019

8¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Виконання робіт	Джерело фінансування закупівлі - кошти місцевого бюджету. Замовник проводить оплату вартості виконаних Робіт на підставі Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) Виконавця протягом 10 (десяти) банківських днів з дати підписання Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) за умови надходження фактичного бюджетного фінансування видатків на рахунок Замовника у 2019 році. У випадку відсутності на розрахунковому рахунку Замовника бюджетного фінансування видатків, призначених на оплату Робіт, Замовник проводить оплату наданих Робіт протягом 10 (десяти) банківських днів з дня надходження відповідного бюджетного фінансування на рахунок Замовника у 2019 році.	Післяоплата	10	Банківські	70
Інша подія	Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» Замовник на підставі рахунку Виконавця зобов'язується перерахувати Виконавцю попередню оплату у розмірі до 30% від загальної вартості Послуг, визначеної Договором на придбання і постачання необхідних для виконання робіт, матеріалів, конструкцій, виробів протягом 10 (десяти) банківських днів з дати отримання рахунку Виконавця за умови надходження фактичного бюджетного фінансування видатків на рахунок Замовника у 2019 році на небюджетний рахунок Виконавця відкритого в органах Казначейства.	Аванс	10	Банківські	30

Інформація про учасника (учасників)

9. Найменування учасника (учасників) (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким (якими) проведено переговори	10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон	12. Ціна пропозиції
ТОВ "ПФ"	24152128	25006, Україна, Кіровоградська область, Кропивницький, вул. Кропивницького, 184 +380522338652	5 315 760 UAH з ПДВ

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі"

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

У 2018 році за результатом процедури відкритих торгів, проведених відповідно до Закону, на закупівлю робіт по об'єкту: ДК 021:2015 - 45233000-9 "Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг" (Капітальний ремонт дороги по вул. Кропивницького (від вул. Полтавської до вул. Шевченка), в м. Кропивницькому (UA-2018-06-07-001912-a) укладено договір № 532 від 12.07.2018 року з Переможцем ТОВ «ПФ» на суму 19 254 720,00 грн. (Дев'ятнадцять мільйонів двісті п'ятдесят чотири тисячі сімсот двадцять грн. 00 коп.) з ПДВ, відповідно до якого виконувались роботи в межах бюджетних призначень.

Під час виконання робіт по зазначеному договору виникла потреба у проведенні додаткових будівельних робіт. Проведено коригування проектно-кошторисної документації, та отримано Експертний звіт №12-0564к-19 від 08.10.2019 р. виданого ДП «Укрдержекспертиза» у Кіровоградській області. В результаті коригування проекту збільшилась сума кошторису, вартість додаткових робіт становить 5 317 302,00 грн.

Додаткові роботи згідно з відкоригованим робочим проектом є технічно та економічно пов'язаними з роботами, які виконуються за попереднім договором підряду, оскільки виконуються в межах єдиного будівельного майданчика в рамках одного об'єкта.

Виконання додаткових робіт доцільно доручити попередньому підряднику, з підстав недопущення несумісності та виникнення проблем технічного характеру на будівельному майданчику, що пов'язані як із виконанням монтажних робіт так і з експлуатацією та обслуговуванням цього об'єкту в цілому. Дані роботи неможливо виділити в окремий комплекс робіт у зв'язку з тим, що вони є технологічним продовженням раніше прийнятих проектних рішень. Додаткові будівельні роботи технічно та економічно пов'язані з головним договором, згідно якого генпідрядником виконані підготовчі роботи та основні обсяги робіт.

Тому, враховуючи належне виконання ТОВ «ПФ» своїх зобов'язань за договором та вищенаведене, керуючись п. 6 ч.2 ст. 35 Закону, а саме: необхідності проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору, вважається за необхідне застосування переговорної процедури закупівлі додаткових робіт по об'єкту: ДК 021:2015 - 45233000-9 "Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг" (Капітальний ремонт дороги по вул. Кропивницького (від вул. Полтавської до вул. Шевченка), в м. Кропивницькому (коригування)).