

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір  
(під час застосування переговорної процедури)  
UA-2019-11-26-003504-b

1. Найменування замовника: **Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **03365245**
3. Місцезнаходження замовника: **25022, Україна, Кіровоградська обл., Кропивницький, вул. В.Перспективна, 41**
- 3<sup>1</sup>. Вид предмета закупівлі: **Роботи**

4. Конкретна назва предмета закупівлі	5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	7. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Ельворті у м. Кропивницькому (коригування)	ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція	1 роботи	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2019

8<sup>1</sup>. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Виконання робіт	Джерело фінансування закупівлі - кошти місцевого бюджету. Замовник проводить оплату вартості виконаних Робіт на підставі Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) Виконавця протягом 10 (десяти) банківських днів з дати підписання Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) за умови надходження фактичного бюджетного фінансування видатків на рахунок Замовника у 2019 році. У випадку відсутності на розрахунковому рахунку Замовника бюджетного фінансування видатків, призначених на оплату Робіт, Замовник проводить оплату наданих Робіт протягом 10 (десяти) банківських днів з дня надходження відповідного бюджетного фінансування на рахунок Замовника у 2019 році.	Післяплата	10	Банківські	100
-----------------	---	------------	----	------------	-----

8<sup>2</sup>. Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		1047125.4 УАН

#### Інформація про учасника (учасників)

9. Найменування учасника (учасників) (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким (якими) проведено переговори	10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон	12. Ціна пропозиції
ТОВ "КРОНОС-ЛІДЕР"	38436025	25031, Україна, Кіровоградська область, Кропивницький, вул. Промислова, 15, офіс 12  +380522569269	1 047 125.40 УАН з ПДВ

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі"

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про

закупівлю

#### 14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

У 2019 році за результатом процедури відкритих торгів, проведених відповідно до Закону, на закупівлю робіт по об'єкту: ДК 021:2015 - 45454000-4 «Реконструкція» (Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Ельворті у м. Кропивницькому) (UA-2019-05-24-001616-a) укладено договір № 447 від 27.06.2019 року з Переможцем ТОВ «КРОНОС-ЛІДЕР» на суму 8 708 199,60 грн. (Вісім мільйонів сімсот вісім тисяч сто дев'яносто дев'ять грн. 60 коп.) з ПДВ, відповідно до якого виконувались роботи в межах бюджетних призначень.

Під час виконання робіт по зазначеному договору виникла потреба у проведенні додаткових будівельних робіт. Проведено коригування проектно-кошторисної документації, та отримано Експертний звіт №12-0655-19 від 19.11.2019 р. виданого філією ДП «Укрдержбудекспертиза» у Кіровоградській області. В результаті коригування проекту збільшилась сума кошторису, вартість додаткових робіт становить 1 047 125,40 грн.

Додаткові роботи згідно з відкоригованим робочим проектом є технічно та економічно пов'язаними з роботами, які виконуються за попереднім договором підряду, оскільки виконуються в межах єдиного будівельного майданчика в рамках одного об'єкта.

Виконання додаткових робіт доцільно доручити попередньому підряднику, з підстав недопущення несумісності та виникнення проблем технічного характеру на будівельному майданчику, що пов'язані як із виконанням монтажних робіт так і з експлуатацією та обслуговуванням цього об'єкту в цілому. Дані роботи неможливо виділити в окремий комплекс робіт у зв'язку з тим, що вони є технологічним продовженням раніше прийнятих проектних рішень. Додаткові будівельні роботи технічно та економічно пов'язані з головним договором, згідно якого генпідрядником виконані підготовчі роботи та основні обсяги робіт.

Тому, враховуючи належне виконання ТОВ «КРОНОС-ЛІДЕР» своїх зобов'язань за договором та вищенаведене, керуючись п. 6 ч.2 ст. 35 Закону, а саме: необхідності проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору, вважається за необхідне застосування переговорної процедури закупівлі додаткових робіт по об'єкту: ДК 021:2015 - 45454000-4 «Реконструкція» (Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Ельворті у м. Кропивницькому) (коригування)).