

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір  
(під час застосування переговорної процедури)  
UA-2019-11-29-001464-с

1. Найменування замовника: **Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **03365245**
3. Місцезнаходження замовника: **25022, Україна, Кіровоградська обл., Кропивницький, вул. В.Перспективна, 41**
- 3<sup>1</sup>. Вид предмета закупівлі: **Роботи**

| 4. Конкретна назва предмета закупівлі                            | 5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) | 6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | 7. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг | 8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
|--|--|--|---|--|
| Реконструкція греблі р. Сугоклея, м. Кропивницький (коригування) | ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція                              | 1 роботи   | Україна, Відповідно до документації                                   | до 31 грудня 2020  |

8<sup>1</sup>. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-------|------|------------|----------------|----------|--------------------|
|-------|------|------------|----------------|----------|--------------------|

|                 |   |            |    |            |     |
|-----------------|---|------------|----|------------|-----|
| Виконання робіт | Джерело фінансування закупівлі: Кошти державного бюджету. Замовник проводить оплату вартості виконаних Робіт на підставі Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) Виконавця протягом 10 (десяти) банківських днів з дати підписання Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3) за умови надходження фактичного бюджетного фінансування видатків на рахунок Замовника у 2019 році. У випадку відсутності на розрахунковому рахунку Замовника бюджетного фінансування видатків, призначених на оплату Робіт, Замовник проводить оплату наданих Робіт протягом 10 (десяти) банківських днів з дня надходження відповідного бюджетного фінансування на рахунок Замовника у 2019 році. | Післяплата | 10 | Банківські | 100 |
|-----------------|---|------------|----|------------|-----|

8<sup>2</sup>. Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума        |
|--------------------------------|------|-------------|
| Державний бюджет України       |      | 1785598 UAH |

#### Інформація про учасника (учасників)

| 9. Найменування учасника (учасників) (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким (якими) проведено переговори | 10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори | 11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон | 12. Ціна пропозиції    |
|--|--|---|------------------------|
| ТОВ підприємство "АРТАЛЕКС"  | 24151270   | 25009, Україна, Кіровоградська область, Кропивницький, пров. Госпітальний 1-й, 20/63<br>+380522338090   | 1 739 489.11 UAH з ПДВ |

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі"

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення

тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

#### 14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

У 2019 році за результатом процедури відкритих торгів, проведених відповідно до Закону, на закупівлю робіт по об'єкту: ДК 021:2015 - 45454000-4 "Реконструкція" (Реконструкція греблі р. Сугоклея, м. Кропивницький) (UA-2019-02-19-000853-a) укладено договір № 199 від 01.04.2019 року з Переможцем ТОВ підприємство «АРТАЛЕКС» на суму 3 860 301,67 грн. (Три мільйони вісімсот шістдесят тисяч триста одна грн. 67 коп.) з ПДВ, відповідно до якого виконувались роботи в межах бюджетних призначень.

Під час виконання робіт по зазначеному договору виникла потреба у проведенні додаткових будівельних робіт. Проведено коригування проектно-кошторисної документації, та отримано Експертний звіт №12-0604-19 від 25.11.2019 р. виданого філією ДП «Укрдержбудекспертиза» у Кіровоградській області. В результаті коригування проекту збільшилась сума кошторису, вартість додаткових робіт становить 1 785 598,00 грн.

Додаткові роботи згідно з відкоригованим робочим проектом є технічно та економічно пов'язаними з роботами, які виконуються за попереднім договором підряду, оскільки виконуються в межах єдиного будівельного майданчика в рамках одного об'єкта.

Виконання додаткових робіт доцільно доручити попередньому підряднику, з підстав недопущення несумісності та виникнення проблем технічного характеру на будівельному майданчику, що пов'язані як із виконанням монтажних робіт так і з експлуатацією та обслуговуванням цього об'єкту в цілому. Дані роботи неможливо виділити в окремий комплекс робіт у зв'язку з тим, що вони є технологічним продовженням раніше прийнятих проектних рішень. Додаткові будівельні роботи технічно та економічно пов'язані з головним договором, згідно якого генпідрядником виконані підготовчі роботи та основні обсяги робіт.

Тому, враховуючи належне виконання ТОВ підприємство «АРТАЛЕКС» своїх зобов'язань за договором та вищенаведене, керуючись п. 6 ч.2 ст. 35 Закону, а саме: необхідності проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору, вважається за необхідне застосування переговорної процедури закупівлі додаткових робіт по об'єкту: ДК 021:2015 - 45454000-4 "Реконструкція" (Реконструкція греблі р. Сугоклея, м. Кропивницький) (коригування)).