

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2019-12-05-000079-с

1. Найменування замовника: **Біловодська селищна рада**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **04335430**
3. Місцезнаходження замовника: **92801, Україна, Луганська обл., Біловодськ, вул. Центральна буд. 105**
- 3¹. Вид предмета закупівлі: **Роботи**

4. Конкретна назва предмета закупівлі	5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	7. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Додаткові роботи на капітальний ремонт будівлі гаражу для автомобілів на площі Центральна, 1 в смт. Біловодськ, Біловодського району Луганської області	ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація	1 роб	92800, Україна, Луганська область, смт. Біловодськ, площа Центральна, 1 в смт. Біловодськ, Біловодського району Луганської області	до 31 грудня 2019

8¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Виконання робіт	на підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт (ф.КБ-2В) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф.КБ-3)	Післяоплата	5	Календарні	100

8². Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		444340 UAH

Інформація про учасника (учасників)

9. Найменування учасника (учасників) (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким (якими) проведено переговори	10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон	12. Ціна пропозиції
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВД-СТРОЙ" (ТОВ "ВД-СТРОЙ")	37628855	92800, Україна, Луганська область, селище міського типу Біловодськ, Луганська обл., Біловодський район, селище міського типу Біловодськ, ВУЛИЦЯ РАКЕТНА, будинок 1 Телефон 1: 0501068242	444 340 УАН з ПДВ

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі"

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

Відповідно до ч. 6 ст. 2 Закону забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом, та укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом. Згідно положень Закону закупівля товарів, робіт або послуг може здійснюватись шляхом застосування однієї з процедур, що визначені згідно ст. 12 Закону. Згідно ч. 1 ст. 35 Закону переговорна процедура закупівлі - це процедура, що використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення переговорів з одним або кількома учасниками. Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі наявності підстав, що визначені згідно п.6 ч. 2 ст. 35 Закону, в тому числі така процедура може бути застосована у разі необхідності проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору. Для виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт будівлі гаражу для автомобілів на площі Центральна, 1 в смт. Біловодськ, Біловодського району Луганської області» Замовником, за результатами відкритих торгів, було укладено договір №273/19 від 25.06.2019 з Товариством з обмеженою відповідальністю «ВД-СТРОЙ», яке на цей час продовжує виконувати роботи згідно вказаного об'єкту. Необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, виникла через непередбачувані обставини, а саме: виявлення ТОВ «ВД-СТРОЙ» додаткових, не зазначених у початковому проекті, робіт. Враховуючи це було прийнято рішення звернутися до проектувальника Районного міжгосподарського підприємства по капітальному будівництву та технічному нагляду «Райагробудзамовлення» щодо перерахунку проектної кошторисної документації та виготовлення робочого проекту на «Додаткові роботи на

капітальний ремонт будівлі гаражу для автомобілів на площі Центральна, 1 в смт. Біловодськ, Біловодського району Луганської області». У зв'язку із зазначеним вище проектувальником Районним міжгосподарським підприємством по капітальному будівництву та технічному нагляду «Райагробудзамовлення» було здійснено корегування проекту, проведено експертизу проектної документації та виготовлено Робочий проект на «Додаткові роботи на капітальний ремонт будівлі гаражу для автомобілів на площі Центральна, 1 в смт. Біловодськ, Біловодського району Луганської області». Крім цього, заміна підрядника передбачає тимчасове зупинення виконання робіт, а за умови початку холодної пори року це може призвести до пошкодження, псування, погіршення якісних та технічних показників окремих елементів, що в свою чергу може призвести до надлишкового витрачання коштів для відновлення таких показників. Залучення до виконання підрядника, який вже виконував роботи з будівництва вказаного об'єкту, надасть можливість забезпечити сумісність нових робіт з тими, що виконувалися цим Генпідрядником, а при закінченні робіт забезпечить належним чином усі випробувальні роботи та передачу об'єкта в експлуатацію в цілому. Отже, буде забезпечена сумісність інженерних, технічних та конструктивних рішень для експлуатації інженерної споруди. В цілому роботи, що виконуються технічно та економічно пов'язані із закінченням робіт, відповідальність за якісне виконання яких несе Генпідрядник. У відповідності до листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25.11.2016 року №3302-01/38216-06 у разі коли замовником було укладено договір на виконання робіт у ході виконання яких виникла необхідність у додатковій закупівлі (проведення додаткових будівельних робіт, що не були включені у початковий проект), вартість якої перевищує межі, встановлені частиною першою ст. 2 Закону, замовник може здійснити закупівлю таких робіт шляхом застосування переговорної процедури закупівлі за наявності підтверджених обставин та умов, передбачених п. 6 ч. 2 ст. 35 Закону. Отже, за наявності експертного звіту щодо розгляду проектної документації за робочим проектом «Додаткові роботи на капітальний ремонт будівлі гаражу для автомобілів на площі Центральна, 1 в смт. Біловодськ, Біловодського району Луганської області». Коригування, та необхідності виконання додаткових робіт, які стали необхідними для виконання проекту в цілому вже в ході виконання основних робіт, а також з урахуванням тієї обставини, що очікувана вартість додаткових робіт становить 444 340,00 (чотириста сорок чотири тисячі триста сорок гривень), що не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору (з урахуванням всіх змін та доповнень) - 1 684 000.00 (один мільйон шістсот вісімдесят чотири тисячі грн.00 коп.), а так само за умови, що договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт прийнято рішення для закупівлі зазначених додаткових будівельних робіт застосувати переговорну процедуру закупівлі з підстав, визначених згідно п. 6 ч. 2 ст. 35 Закону. Згідно ч. 3 ст. 35 Закону повідомлення про намір укласти договір повинно містити в тому числі обґрунтування застосування переговорної процедури. Документи що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі п. 6 ч. 2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі»; Протокол засідання тендерного комітету від 04. 12. 2019 №81;