

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2019-12-10-001612-b

1. Найменування замовника: **Департамент капітального будівництва
Дніпропетровської обласної державної
адміністрації**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **04011650**
3. Місцезнаходження замовника: **49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро,
вул. Старокозацька, 34**
- 3¹. Вид предмета закупівлі: **Роботи**

4. Конкретна назва предмета закупівлі	5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	7. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Капітальний ремонт КЗ "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №165" Дніпровської міської ради по просп.Гагаріна, 147 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)	ДК 021:2015:45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація	1 роботи	49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 147	до 30 грудня 2020

8¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Підписання договору	Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001р. №1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (зі змінами).	Аванс	10	Робочі	30
Виконання робіт	Розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися на підставі акту здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3 та рахунку на оплату робіт; проміжними платежами в міру виконання робіт.	Післяоплата	10	Робочі	70

8². Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет	Обласний бюджет	5309289.6 UAH

Інформація про учасника (учасників)

9. Найменування учасника (учасників) (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким (якими) проведено переговори	10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон	12. Ціна пропозиції
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ПРОЕКТНЕ БЮРО "НОВИЙ ДІМ"	41416171	49000, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. РОБОЧА, буд. 164 Б +380562312000	5 309 289.60 UAH з ПДВ

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі"

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

По об'єкту «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Капітальний ремонт КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №165» Дніпровської міської ради по просп.Гагаріна, 147 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)» будівельно-монтажні роботи здійснювалися з 2017 року. Після коригування проектно-кошторисної документації 28 січня 2019 року за результатами процедури відкритих торгів між Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації та ТОВ «БМПБ «НОВИЙ ДІМ» було укладено Договір на виконання робіт з капітального ремонту КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №165» Дніпровської міської ради по просп. Гагаріна, 147. Однак, у ході виконання робіт за Договором виникли додаткові будівельно - монтажні роботи не передбачені проектом з капітального ремонту комунального закладу.

З метою виконання вимог статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі» Департамент звернувся до автора проекту з капітального ремонту комунального закладу - ФОП Яценко Дмитро Іванович, який згідно з чинним законодавством здійснює авторський нагляд за капітальним ремонтом зазначеного об'єкту, щодо підтвердження наявності умов застосування Департаментом переговорної процедури закупівлі робіт по об'єкту «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Капітальний ремонт КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №165» Дніпровської міської ради по просп. Гагаріна, 147 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)» для об'єктивного документального підтвердження її застосування.

Висновком ФОП Яценко Дмитро Іванович № 101219/2 від 10.12.2019 р. підтверджено наявність умов застосування Департаментом переговорної процедури закупівлі робіт по об'єкту «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Капітальний ремонт КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №165»

Дніпровської міської ради по просп.Гагаріна, 147 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)» та зазначено, що у Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації мають місце передумови для прийняття рішення про застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини 2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме п.6 «необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору» та підтверджує наявність умов для застосування Департаментом переговорної процедури закупівлі робіт «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Капітальний ремонт КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №165» Дніпровської міської ради по просп.Гагаріна, 147 (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)», як виняток у ТОВ «БМПБ «НОВИЙ ДІМ» та неможливості застосування іншої, конкурентної процедури закупівлі.

На даний час загальний обсяг виконання робіт по об'єкту становить 85 відсотків готовності. Генеральним підрядником забезпечено виконання майже повного комплексу загальнобудівельних робіт.

Відкоригований проект було надано на розгляд та підтвердження до ТОВ «ДН-Консалтинг», за результатами чого 09 грудня 2019 року було отримано позитивний експертний звіт № 05-254-19. Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги експертний звіт від 09.12.2019 р. № 05-254-19 ТОВ «ДН - Консалтинг» та висновок ФОП Яценко Дмитро Іванович № 101219/2 від 10.12.2019 р. вбачається можливим здійснити закупівлю зазначених робіт, як виняток у ТОВ «БМПБ «НОВИЙ ДІМ» шляхом обрання переговорної процедури закупівлі, на підставі пункту 6 частини 2 статті 35 Закону, а саме: «необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору».

Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі:

- експертний звіт від 09.12.2019 р. № 05-254-19 ТОВ «ДН - Консалтинг»;
- висновок ФОП Яценко Дмитро Іванович від № 101219/2 від 10.12.2019 р.