

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір  
(під час застосування переговорної процедури)  
UA-2019-12-23-000979-b

1. Найменування замовника: **Гайсинський медичний коледж**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **02011019**
3. Місцезнаходження замовника: **23700, Україна, Вінницька обл., Гайсин, Богдана Хмельницького 46**
- 3<sup>1</sup>. Вид предмета закупівлі: **Роботи**

4. Конкретна назва предмета закупівлі	5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	7. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Додаткові роботи по капітальному ремонту паркану	ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи	1 роботи	23700, Україна, Вінницька область, Гайсин, Богдана Хмельницького №46	від 24 грудня 2019 до 31 грудня 2019

8<sup>1</sup>. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Виконання робіт		Післяоплата	3	Календарні	100

8<sup>2</sup>. Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		90151 UAH

## Інформація про учасника (учасників)

9. Найменування учасника (учасників) (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким (якими) проведено переговори	10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон	12. Ціна пропозиції
Приватне підприємство "Ладний Дім"	41922891	24200, Україна, Вінницька область, Томашпіль, Ігоря Гаврилюка, 35  +380994660027	90 151 UAH з ПДВ

### 13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі"

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

### 14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

У 2019 році Гайсинським медичним коледжем було проведено процедуру відкритих торгів на закупівлю робіт з капітального ремонту паркану по вулиці Богдана Хмельницького 46 у місті Гайсин ( UA-2019-10-11-003443-b). За результатами проведеної закупівлі переможцем було визначено ПП Ладний Дім (далі - Підрядник), з яким 04.11.2019 було укладено договір № 225 на суму 250000 грн. У ході виконання робіт за договором підяду від 04.11.2019 №225 (далі - Договір), виникла потреба у виконанні додаткових будівельних робіт, не передбачених проектом. У зв'язку з чим ПП Ладний Дім за завданням Замовника було проведено коригування робочого проекту «Капітальний ремонт паркану 57,5 мп. по вул. Б. Хмельницького, 46 в м. Гайсин» . Вартість додаткових робіт складає 90151 грн. з ПДВ. Додаткові роботи згідно з відкоригованим робочим проектом не були зазначені у початковому проекті, але через непередбачувані обставини є необхідними для виконання проекту, тому що є технічно та економічно пов'язаними з роботами, які виконуються за Договором підяду від 04.11.2019 №225, оскільки виконуються в межах єдиного будівельного майданчика в рамках одного об'єкта. Додаткові роботи є обов'язковими для виконання, так як технологія будівництва унеможливує завершення робіт, передбачених початковим проектом, без виконання додаткових робіт. Додаткові роботи, що не були зазначені у початковому проекті, є пов'язаними технологічно, оскільки їх виконання повинно проводитись послідовно із складанням актів прихованих робіт. Значна частина додаткових робіт не може бути виконана без робіт, зазначених у початковому проекті. Виконання додаткових робіт доцільно доручити підряднику, у якого на будівельному майданчику є наявні матеріали, техніка, ресурси та обладнання, що забезпечує виконання робіт у найкоротші терміни, без порушень технологічних процесів і не вимагає додаткових коштів на перебазування матеріально-технічних ресурсів. Продовження та завершення робіт іншим підрядником може призвести до виникнення проблем технологічного та економічного характеру під час виконання робіт та здачі об'єкта в експлуатацію. . Отже, додаткові роботи, які необхідно виконати на зазначеному об'єкті, технічно та економічно пов'язані з основним договором, термін дії якого закінчується 31.12.2019. Враховуючи належне виконання ПП "Ладний Дім" своїх зобов'язань за Договором, відповідно до пункту 6 частини другої статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі», у зв'язку з необхідністю проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору, враховуючи роз'яснення, викладене в листі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25.11.2016 р. № 3302-01/38216-06 «Щодо закупівлі робіт» вбачається обґрунтованим застосування переговорної процедури щодо закупівлі додаткових будівельних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт паркану 57,5 мп. по вул. Б. Хмельницького, 46 в м. Гайсин. У зв'язку з чим провести закупівлю зазначених додаткових робіт можливо шляхом застосування переговорної процедури закупівлі. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі: 1. Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2019-10-11-003443-b від 11.10.2019. 2. Договір підяду від 04.11.2019 №225. 3. Робочий проект «Капітальний ремонт паркану 57,5 мп. по вул. Б. Хмельницького, 46 в м. Гайсин». 7. Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва «Капітальний ремонт паркану 57,5 мп. по вул. Б. Хмельницького, 46 в м. Гайсин» 8. Протокол проведення переговорів з учасником процедури закупівлі від 23.12.2019.