

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2020-04-16-006429-b

1. Найменування замовника: **Управління адміністративних будинків
Господарсько-фінансового департаменту
Секретаріату Кабінету Міністрів України**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **03539024**
3. Місцезнаходження замовника: **01008, Україна, Київська обл., м. Київ, вул.
Михайла Грушевського, 12/2**
- 3¹. Вид предмета закупівлі: **Роботи**

4. Конкретна назва предмета закупівлі	5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	7. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Додаткові роботи по об'єкту «Встановлення захисних конструкцій по фасаду над проїздом з боку вулиці Садової до внутрішнього двору Будинку Уряду України по вул. Михайла Грушевського, 12/2 у Печерському районі м. Києва. Ремонт (реставраційний)»	ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація	1 роботи	01008, Україна, м. Київ, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 12/2	до 14 червня 2020

8¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Виконання робіт	Розрахунки проводяться Замовником після завершення Підрядником Робіт протягом 10 робочих днів з моменту підписання Актів приймання виконаних будівельних Робіт (форма № КБ-2в), актів на закриття прихованих робіт та Довідки про вартість виконаних будівельних Робіт на витрати (Форма № КБ-3), Акта готовності об'єкта до експлуатації _____ наслідками (СС _____) та акта прийому-передачі виконавчої документації. Акт приймання виконаних будівельних Робіт (типова форма № КБ-2в) готує Підрядник і передає його для підписання Замовнику в паперовому та електронному вигляді до 1-го числа місяця, що слідує за місяцем в якому були виконані роботи. Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма № КБ-3) готує Підрядник і передає її для підписання Замовнику в паперовому вигляді до 1-го числа місяця, що слідує за місяцем в якому були виконані Роботи.	Післяплата	10	Робочі	100
-----------------	--	------------	----	--------	-----

8². Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Державний бюджет України		240000 UAH

Інформація про учасника (учасників)

9. Найменування учасника (учасників) (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким (якими) проведено переговори	10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон	12. Ціна пропозиції
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНО-РЕСТАВРАЦІЙНА ФІРМА "ВІДРОДЖЕННЯ"	40722813	01103, Україна, м. Київ, г. Киев, Печерський район ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА будинок 12 квартира 7 +380445961862	237 376.62 UAH з ПДВ

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35

Закону України "Про публічні закупівлі"

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

На підставі Договору від 17 жовтня 2019 року № 21/19-КР ТОВ «Будівельно реставраційна фірма «ВІДРОДЖЕННЯ» виконує роботи по об'єкту «Встановлення захисних конструкцій по фасаду над проїздом з боку вулиці Садової до внутрішнього двору Будинку Уряду України по вул. Михайла Грушевського, 12/2 у Печерському районі м. Києва. Ремонт (реставраційний)». При проведенні робіт виникли додаткові непередбачені проектом роботи.

На підставі Доповнення №1 до Завдання на коригування проектно-кошторисної документації «Встановлення захисних конструкцій по фасаду над проїздом з боку вулиці Садової до внутрішнього двору Будинку Уряду України по вул. Михайла Грушевського, 12/2 у Печерському районі м. Києва. Ремонт (реставраційний)» ТОВ «Архітектурно-проектна майстерня «Реставратор» виконало коригування проектно-кошторисної документації та отримало позитивний експертний звіт затверджений ДП «Укрдержбудекспертиза» № 00-0110-20/ЦБ від 13 березня 2020 року та передало Управлінню адміністративних будинків вищевказані документи.

Відкоригована проектно-кошторисна документація затверджена 30 березня 2020 року Наказом Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України № 27.

У вищевказаній проектно-кошторисній документації виявлено суттєві відмінності в обсягах робіт та вартісних показників встановлених у Договірній ціні, що створює передумови для їх перегляду відповідно п. 6.3.2.2. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, а також виникли додаткові роботи, які не були передбачені в попередньо виданому проекті.

Відповідно до вищезазначеного потрібно здійснити закупівлю додаткових будівельних робіт по об'єкту «Встановлення захисних конструкцій по фасаду над проїздом з боку вулиці Садової до внутрішнього двору Будинку Уряду України по вул. Михайла Грушевського, 12/2 у Печерському районі м. Києва. Ремонт (реставраційний)» з застосуванням переговорної процедури закупівлі відповідно пункту 6 частини 2 статті 35 Закону «Про публічні закупівлі», а саме «необхідності проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору».