

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2020-07-21-001278-с

Найменування замовника:	Середня загальноосвітня школа I-III ступенів №36 м. Львова
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	20834316
Місцезнаходження замовника:	79053, Україна, Львівська область, Львів, В.Великого, 55б
Вид предмета закупівлі:	Роботи
Назва предмета закупівлі:	Капітальний ремонт спортивного майданчика у загальноосвітньому навчальному закладі СЗШ №36 на вул. Володимира Великого, 55б у м. Львові. Коригування (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015: Інші завершальні будівельні роботи - 45450000-6)(додаткові роботи)

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Капітальний ремонт спортивного майданчика у загальноосвітньому навчальному закладі СЗШ №36 на вул. Володимира Великого, 55б у м. Львові. Коригування (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015: Інші завершальні будівельні роботи - 45450000-6)(додаткові роботи)	ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи	1 лот	79053, Україна, Львівська область, Львів, В.Великого, 55б	до 31 грудня 2020

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Виконання робіт	<p>Передача виконаних робіт Виконавцем і приймання їх Замовником оформлюються актом приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в. Виконавець може надати Замовнику до оплати проміжний акт приймання виконаних будівельних робіт, в якому відображено виконання окремого етапу будівництва. У випадку виявлення під час перевірки акту приймання виконаних будівельних робіт недоліків, акт не підписується, а повертається Виконавцю з вказанням недоліків, які необхідно усунути, та термінів їх усунення, оплата за таких умов затримується до моменту повного усунення недоліків. Якщо усунення недоліків є неможливим або потребує великих затрат, за рішенням Замовника сторони визначають завдану шкоду і на її величину зменшується розмір остаточного розрахунку з Виконавцем. Подання неналежним чином оформлених актів приймання виконаних підрядних робіт прирівнюється до їх неподання. При підписанні акту приймання виконаних будівельних робіт Виконавцем в обов'язковому порядку надається Замовнику документи, які підтверджують вартість матеріалів, використаних в процесі виконання робіт. Фінансування виконаних робіт здійснюється відповідно до оформленого акта за формою №КБ-2в та довідки за формою №КБ-3 після підписання акта при наявності фінансування. Зобов'язання Замовника щодо здійснення розрахунків виникають за умови наявності відповідного бюджетного призначення в межах обсягів фактичних надходжень. Відсутність фактичних надходжень, які можуть бути скеровані для розрахунків за виконані роботи по даному Договору, засвідчує факт відсутності заборгованості Замовника перед Виконавцем. Бюджетні зобов'язання за договором виникають після підписання акта формою №КБ-2в та оплачуються протягом 30 днів. Замовник звільняється від відповідальності за несвоєчасну оплату робіт у разі відсутності (нестачі) бюджетного фінансування на вказані цілі.</p>	Післяоплата	30	Календарні	100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет	кошти бюджету розвитку міського бюджету	2028466 UAH

Інформація про учасника (учасників):

Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Місцезнаходження та контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі
Львівська філія приватного підприємства "АрхіміджБуд"	41708391	79041, Україна, Львівська область, Львів, героїї УПА, 73 +++++380676728588	2 028 466 UAH з ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону України "Про публічні закупівлі"

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі

В процесі виконання робіт, згідно основного договору № 01/11 від 01.11.2019р. на закупівлю робіт: «Капітальний ремонт спортивного майданчика у загальноосвітньому навчальному закладі СЗШ №36 на вул. Володимира Великого, 55б у м. Львові. Коригування (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015: Інші завершальні будівельні роботи - 45450000-6)» укладеного за результатами проведених відкритих торгів з Львівською філією приватного підприємства «АрхіміджБуд» на суму 4 067 996,97 грн. з ПДВ, виникла необхідність у виконанні додаткових аналогічних робіт, які не зазначені у початковому проекті. Додаткові роботи внесено до проектно-кошторисної документації, яка пройшла державну експертизу та перезатверджена в установленому порядку, відповідно до Експертного звіту щодо розгляду проектної документації від 28 травня 2020 року №

465/20-ЕЗ, затвердженого ТзОВ «ГЛОБАЛ ПРОМПОСТАЧ».

Без виконання додаткових робіт, закінчення робіт з капітального ремонту і введення об'єкта в експлуатацію є не можливим, додаткові роботи є аналогічними та технічно пов'язані з роботами по основному договору, в тому числі, з дати укладання основного договору про закупівлю не минуло трьох років та загальна очікувана вартість додаткових аналогічних робіт не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю.