

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2020-07-24-007629-b

Найменування замовника:	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЛУЖБА МІСЦЕВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	43427067
Місцезнаходження замовника:	88008, Україна, Закарпатська область, Ужгород, ПЛОЩА НАРОДНА, будинок 4
Вид предмета закупівлі:	Послуги
Назва предмета закупівлі:	Поточний ремонт мосту на автомобільній дорозі О 070201 В. Березний – Черногорова – Дубриничі км 0+306 Закарпатської області. ГБН Г.1 218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт" (Код ДК 021:2015 - 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:45220000-5: Інженерні та будівельні роботи

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Поточний ремонт мосту на автомобільній дорозі О 070201 В. Березний – Черногорова – Дубриничі км 0+306 Закарпатської області. ГБН Г.1 218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт"	ДК 021:2015: 45220000-5 — Інженерні та будівельні роботи	1 посл.	Україна, Відповідно до документації	до 31 жовтня 2020

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Надання послуг	Замовник здійснює оплату за послуги шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця протягом 10-ти банківських днів на підставі підписаних представниками Замовника і Виконавця акту приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою №КБ-3	Післяплата	10	Робочі	100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		1120475 UAH

Інформація про учасника (учасників):

Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Місцезнаходження та контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі
Воловецьке КП «Агрошляхбуд»	03580251	89132, Україна, Закарпатська область, Ялове, 78 +0313625321	1 120 425 UAH з ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про

закупівлю

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі

За результатами проведеного тендеру щодо закупівлі послуг «Поточний ремонт мосту на автомобільній дорозі О 070201 В. Березний - Черногорова - Дубриничі км 0+306 Закарпатської області. ГБН Г.1 218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт" (Код ДК 021:2015 - 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи) було укладено Договір про закупівлю послуг № 63 від 06.07.2020 з ВОЛОВЕЦЬКИМ КОЛЕКТИВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "АГРОШЛЯХБУД". Після початку надання послуг (виконання робіт по демонтажу дорожнього покриття на мосту на автомобільній дорозі О 070201 Великий Березний - Черногорова - Дубриничі км 0+306 Закарпатської області) було встановлено, що існуючий захисний шар бетону зруйновано на 95 відсотків у зв'язку з чим використання його в конструктиві не є можливим тому подальші роботи Виконавець не має змоги виконувати без заміни захисного шару бетону. Роботи по демонтажу і монтажу захисного шару бетону по всій площі мосту за робочим проектом не було передбачено. Було складено дефектний акт та проведені кошторисні розрахунки на додаткові роботи. 1. Дефектний акт «Поточний ремонт мосту на автомобільній дорозі О 070201 В. Березний - Черногорова - Дубриничі км 0+306 Закарпатської області. (додаткові роботи) від 13.07.2020 2. Протокол № 1 засідання технічної ради ДП "СЛУЖБА МІСЦЕВИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ" від 13.07.2020 3. Кошторисний розрахунок «Поточний ремонт мосту на автомобільній дорозі О 070201 В. Березний - Черногорова - Дубриничі км 0+306 Закарпатської області. (додаткові роботи).