

# ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів  
UA-2020-10-09-006565-a

<b>Найменування замовника:</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО"
<b>Purchasing body:</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Kind:</b>	A legal entity that operates in one or more specific business areas
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	00100227
<b>National ID:</b>	00100227
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	01032, Україна, Київська область, Київ, вул. С.Петлюри, 25, м. Київ
<b>Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:</b>	Харченко Андрій Анатолійович, (44) 249-1079, KHARCHENKO.AA@UA.ENERGY
<b>Contact point:</b>	Kosyi Oleksandr , (44) 249-1079, KHARCHENKO.AA@UA.ENERGY
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Роботи
<b>Main procurement category:</b>	works
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Реконструкція ПС 750 кВ «Вінницька» з заміною АТ-2, ТПП АТ-2, встановленням АТ-1, ТПП АТ1 та впровадженням прогресивних технологічних рішень, комплекс будівель та споруд №1, Комарівська сільська рада, Вінницький район, Вінницька область (Коригування). Інв. № 91/001788/02/001068, 91/001788/04/001122, 001069, 001055, 001056, 001066. І черга 45454000-4 — Реконструкція

**Title of the subject of purchase:**

DSTU B.D.1.1-1: 2013 Reconstruction of SS 750 kV Vinnytska with replacement of AT-2, phaseshifting transformer AT-2, installation of AT-1, phase-shifting transformer AT1 and implementation of advanced process solutions, compound of buildings and structures No. 1, Komarivska Village Council, Vinnytskyi Raion, Vinnytska Oblast (Revision). Inv. No. 91/001788/02/001068, 91/001788/04/001122, 001069, 001055, 001056, 001066. Phase-I 45454000-4 Reconstruction

<b>Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі</b>	<b>Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі</b>	<b>Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг</b>	<b>Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг</b>	<b>Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг</b>
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Реконструкція ПС 750 кВ «Вінницька» з заміною АТ-2, ТПР АТ-2, встановленням АТ-1, ТПР АТ1 та впровадженням прогресивних технологічних рішень, комплекс будівель та споруд №1, Комарівська сільська рада, Вінницький район, Вінницька область (Коригування). Inv. № 91/001788/02/001068, 91/001788/04/001122, 001069, 001055, 001056, 001066. I черга 45454000-4 — Реконструкція	ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція CPV: 45454000-4	1 роб.	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021

**Умови оплати:**

<b>Подія</b>	<b>Опис</b>	<b>Тип оплати</b>	<b>Період, (днів)</b>	<b>Тип днів</b>	<b>Розмір оплати, (%)</b>
--------------	-------------	-------------------	-----------------------	-----------------	---------------------------

<p>Підписання договору</p>	<p>Перерахування попередньої оплати на виконання будівельних робіт, в розмірі не більше 20 % (двадцять відсотків) від вартості будівельних робіт, що становить _____ грн без ПДВ (_____ грн. __ коп.), крім того ПДВ 20% - _____ грн., що разом становить _____ грн. (_____ грн. __ коп.), протягом 25 банківських днів з дати отримання від Підрядника рахунку-фактури.</p> <p>Перерахування попередньої оплати в розмірі 30% від вартості устаткування, що становить _____ грн без ПДВ (_____ грн. __ коп.), крім того ПДВ 20% - _____ грн., що разом становить _____ грн. (_____ грн. __ коп.), протягом 25 банківських днів з дати отримання від Підрядника рахунку-фактури.</p>	<p>Аванс</p>	<p>25</p>	<p>Банківські</p>	<p>26</p>
----------------------------	--	--------------	-----------	-------------------	-----------

Виконання робіт	Проміжних платежів за виконані будівельні роботи, після повного погашення Підрядником авансового платежу (на роботи), протягом 25 банківських днів з дати підписання Сторонами Актів приймання виконаних будівельних робіт за звітний місяць за формою № КБ-2в (далі - Акт КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 (далі - Довідка КБ-3), з врахуванням суми отриманого авансу на виконання будівельних робіт. Подальшої оплати за устаткування, в розмірі 60% від суми вказаної в Акті приймання-передачі устаткування протягом 25 банківських днів з дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі устаткування, з врахуванням суми отриманого авансу за устаткування. Остаточного розрахунку за устаткування, в розмірі 20% від суми вказаної в Акті приймання-передачі змонтованого устаткування протягом 25 банківських днів з дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі змонтованого устаткування, з врахуванням суми отриманого авансу за устаткування. Розрахунки за проектні роботи проводяться, протягом 25 (двадцяти п'яти) банківських днів з дати підписання Сторонами Акту, про належно виконані проектні роботи (за формою згідно з ДСТУ Б Д.1.1-7:2013) та наданням Замовнику позитивного експертного висновку експертної організації (Експертний звіт). (умова п.3.5. не включається до тексту договору, якщо за результатами проведення закупівлі буде встановлено, що відсутня потреба в коригуванні проектної документації Замовника)	Післяоплата	25	Банківські	74
-----------------	--	-------------	----	------------	----

**Очікувана вартість предмета закупівлі:**

276 000 000,00 UAH

**Джерело фінансування закупівлі:**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		331200000 UAH

<b>Розмір мінімального кроку пониження ціни:</b>	2 760 000,00 UAH
<b>Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):</b>	відсутня
<b>Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:</b>	16 листопада 2020 12:00
<b>Дата та час розкриття тендерних пропозицій:</b>	16 листопада 2020 12:01
<b>Дата та час проведення електронного аукціону:</b>	16 грудня 2020 11:37