

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір  
(під час застосування переговорної процедури)  
UA-2020-11-30-005096-с

<b>Найменування замовника:</b>	Відділ освіти Пустомитівської районної державної адміністрації
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	02144697
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	81100, Україна, Львівська область, Пустомити, вул. Козацька, 9
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Роботи
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	Додаткові роботи по об'єкту: «Капітальний ремонт харчоблоку Звенигородської ЗОШ I-III ступенів Пустомитівського району Львівської області. Коригування»

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Додаткові роботи по об'єкту: «Капітальний ремонт харчоблоку Звенигородської ЗОШ I-III ступенів Пустомитівського району Львівської області. Коригування»	ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація	1 роб	81156, Україна, Львівська область, с. Звенигород, пл. Звенигородська, 2, КЗ ПРР Звенигородський ЗЗСО I-III ступенів	до 31 грудня 2020

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Виконання робіт		Післяоплата	30	Календарні	100

## Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
--------------------------------	------	------

Місцевий бюджет		932712.2 UAH
-----------------	--	--------------

**Інформація про учасника (учасників):**

Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Місцезнаходження та контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі
Корпорація будівельних підприємств "Карпатбуд"	30477237	79044, Україна, Львівська область, Львів, вул. Княгині Ольги, будинок 5В  +380322952431	932 712.20 UAH з ПДВ

**Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону України "Про публічні закупівлі"**

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

**Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі**

У відповідності до преамбули Закону України «Про публічні закупівлі», що установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади. Згідно положень Закону закупівля товарів, робіт або послуг може здійснюватись шляхом застосування однієї з процедур, що визначені згідно ч.1 ст. 13 Закону. Згідно ч. 1 ст. 40 Закону переговорна процедура закупівлі - це процедура, що використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з одним або кількома учасниками процедури закупівлі. Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі наявності підстав, що визначені згідно з п.5 ч. 2 ст. 40 Закону, в тому числі така процедура може бути застосована у разі необхідності проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно

пов'язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору. Для виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт харчблоку Звенигородської ЗОШ I-III ступенів в с.Звенигород Пустомитівського району Львівської області» (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) замовником було укладено договір підряду з Корпорацією будівельних підприємств "Карпатбуд", яке станом на дату сьогодні продовжує виконувати роботи згідно вказаного об'єкту. Протоколом засідання робочої наради № 1\_від 23 вересня 2020 року по об'єкту «Капітальний ремонт харчблоку Звенигородської ЗОШ I-III ступенів в с.Звенигород Пустомитівського району Львівської області» (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація) встановлено, що в ході виконання робіт було виявлено необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту. Без здійснення додаткових будівельних робіт неможливе закінчення капітального ремонту та здача об'єкта в експлуатацію. Слід зазначити, що додаткові роботи пов'язані між собою у технологічному процесі, та виконуються у рамках одного зазначеного об'єкта. Такі роботи технічно та економічно пов'язані з первинним договором №23-07 від 23 липня 2019 року між Відділом освіти Пустомитівської районної державної адміністрації та Корпорацією будівельних підприємств "Карпатбуд". Враховуючи це, було прийнято рішення звернутися до проектувальника ФОП Швець Ірини Орестівни. листом №1-13/829 вих від 01.10.2020 щодо перерахунку ПКД по об'єкту: «Капітальний ремонт харчблоку Звенигородської ЗОШ I-III ступенів в с.Звенигород Пустомитівського району Львівської області» (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація). У зв'язку із зазначеним вище, проектувальником Фоп Швець Ірина Орестівна було здійснено коригування проекту, за результатами чого було проведено експертизу проектної документації Товариством з обмеженою відповідальністю «Перша Приватна ЕКСПЕРТИЗА». Крім цього, заміна підрядника передбачає тимчасове зупинення виконання робіт. Залучення до виконання підрядника, який вже виконував роботи з будівництва вказаного об'єкту, надасть можливість забезпечити сумісність нових робіт з тими, що виконувалися цим підрядником, а при закінченні робіт забезпечить належним чином усі випробувальні роботи та передачу об'єкта в експлуатацію в цілому. Отже, буде забезпечена сумісність інженерних, технічних та конструктивних рішень для експлуатації будівлі. В цілому роботи, що виконуються технічно та економічно пов'язані із закінченням робіт, відповідальність за якісне виконання яких несе Підрядник. Відповідно до чинного законодавства у сфері публічних закупівель замовник може здійснити закупівлю таких робіт шляхом застосування переговорної процедури закупівлі за наявності підтверджених обставин та умов, передбачених п.5 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі». Крім того, Рішенням 60-тої чергової сесії 7-го дем. Скликання №874 Пустомитівської районної ради Львівської області від 20 листопада 2020 року було виділено відповідні бюджетні асигнування. Отже, за наявності експертного звіту № 973/10/20 від 28.10.2020 року щодо розгляду проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт харчблоку Звенигородської ЗОШ I-III ступенів Пустомитівського району Львівської області. Коригування» та необхідності виконання додаткових робіт, які стали необхідними для виконання проекту в цілому вже в ході виконання основних робіт, а також з урахуванням тієї обставини, що очікувана вартість додаткових робіт становить 932712.20 (дев'ятсот тридцять дві тисячі сімсот дванадцять гривень двадцять копійок), що не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору (з урахуванням всіх змін та доповнень) - 3 640 129,57 (три мільйони шістьсот сорок тисяч сто двадцять дев'ять грн п'ятдесят сім коп.), а так само за умови, що договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт прийнято рішення для закупівлі зазначених додаткових будівельних робіт застосувати переговорну процедуру закупівлі з підстав, визначених згідно з п.5 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі».