

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2020-12-01-006796-b

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №4" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	30212155
Місцезнаходження замовника:	03110, Україна, Київська область, Киев, вул. Солом'янська, 17
Вид предмета закупівлі:	Роботи
Назва предмета закупівлі:	Капітальний ремонт приміщень приймального відділення Київської міської клінічної лікарні №4, вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі.

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Капітальний ремонт приміщень приймального відділення Київської міської клінічної лікарні №4, вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі. (Будівельні роботи та поточний ремонт- код 45000000-7 за ДК 021:2015)	ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт	1 роботи	03110, Україна, Київська область, Київ, вул .Солом'янська 17	до 31 грудня 2020

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Виконання робіт		Післяоплата	10	Календарні	100
-----------------	--	-------------	----	------------	-----

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		2066662.8 UAH

Інформація про учасника (учасників):

Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Місцезнаходження та контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖЕТ АЛЬЯНС"	40826385	03113, Україна, м. Київ, г. Киев, Шевченківський район ПРОВУЛОК АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ будинок 5-А офіс 11 +380661576578	2 066 662.80 UAH з ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону України "Про публічні закупівлі"

Виникла необхідність у постачанні додаткового обсягу товару у того самого постачальника, що здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість такого постачання не перевищує 50 відсотків ціни договору про закупівлю

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі

Відповідно до пункту 5 частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі-Закон) у редакції, що діє з 19.04.2020, переговорна процедура закупівлі застосовується як виняток зокрема у разі, якщо після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника. Можливість і умови таких додаткових робіт чи послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера. Закупівля додаткових аналогічних робіт чи

послуг у того самого учасника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендера.

Ураховуючи зазначене, між Комунальним некомерційним підприємством «Київська міська клінічна лікарня №4» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за результатами відкритих торгів на закупівлю: «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення Київської міської клінічної лікарні № 4, вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі» («Будівельні роботи та поточний ремонт» код 45000000-7 за ДК 021:2015) було укладено договір від 24.06.2019 № 188 з ТОВ «Джет Альянс». Під час виконання робіт виникла необхідність в проведенні додаткових робіт, що не були передбачені в початковому проекті. Додаткові роботи було внесено до проектної документації, отримано позитивний висновок (Експертний звіт від 16 грудня 2019 за № V-0529-19/ПРОЕКСП). Так як вартість додаткових робіт не перевищувала 50% вартості основного договору про закупівлю було проведено переговорну процедуру з попереднім виконавцем робіт та укладено договір від 28 лютого 2020 №23 в якому не було ВНЕСЕНО повного обсягу додаткових робіт, а саме: .

-розділ 5. Оздоблення ганків, вхідних груп, приямків

-розділ 7. Ганки №5, №7, №8 (опорядження)

-розділ 8. Приямки-ганки по вісі «В/1» -2шт. (виготовлення сходів, огорожі, навісів)

-розділ 9. Приямок евакуаційного виходу з підвалу по вісі «10» (загально будівельні роботи)

-розділ 10. Приямки підвалу (загально будівельні роботи)

-розділ 11. Навіси (улаштування покриттів)

-розділ 13. МАФи

Наразі виконано коригування проектної документації та усі зазначені додаткові роботи враховані. Проектна документація перевірена експертною організацією Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОЕКСП» та отримано експертний звіт від 16 грудня 2019 за № V-0529-19/ПРОЕКСП.

Враховуючи вищевикладене, та те що роботи по об'єкту «Капітальний ремонт приміщень приймального відділення Київської міської клінічної лікарні № 4, вул. Солом'янська, 17 у Солом'янському районі» («Будівельні роботи та поточний ремонт» код 45000000-7 за ДК 021:2015), виконувалися за договором на виконання робіт № 188 від 24.06.2019р. Товариством з обмеженою відповідальністю «Джет Альянс», а додаткові роботи технічно та економічно пов'язані з головним (первинним) договором, тому зазначені роботи мають виконуватися попереднім виконавцем робіт (Товариством з обмеженою відповідальністю «Джет Альянс»).