

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2020-12-04-002897-a

Найменування замовника:	Управління освіти, молоді, спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	41761455
Місцезнаходження замовника:	41300, Україна, Сумська область, Кролевець, вулиця Франка,8
Вид предмета закупівлі:	Роботи
Назва предмета закупівлі:	Комплексна реконструкція спортивного майданчика з облаштуванням зони для воркауту та футбольного поля з глядацькими трибунами Кролевецької спеціалізованої школи I-III ступенів № 1 Кролевецької міської ради по проспекту Миру 2, місто Кролевець Кролевецького району Сумської області". Коригування. Додаткові р-ти.

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Комплексна реконструкція спортивного майданчика з облаштуванням зони для воркауту та футбольного поля з глядацькими трибунами Кролевецької спеціалізованої школи I-III ступенів № 1 Кролевецької міської ради по проспекту Миру 2, місто Кролевець Кролевецького району Сумської області". Коригування. Додаткові р-ти.	ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція	1 роб	41300, Україна, Сумська область, м. Кролевець, Площа миру, 2	до 23 грудня 2020

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Надання послуг	Акт виконаних робіт	Післяоплата	15	Банківські	100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Державний бюджет України		255439.74 UAH
Місцевий бюджет		154560.26 UAH

Інформація про учасника (учасників):

Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Місцезнаходження та контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі
ТОВ "Будівельна марка"	40814542	03039, Україна, м. Київ, м. Київ, вул. Ізюмська,5 +380663855298	410 000 UAH з ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону України "Про публічні закупівлі"

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі

17 серпня 2020 року між Управлінням освіти, молоді. спорту, культури і туризму Кролевецької міської ради та ТОВ «Будівельна марка» було укладено договір на проведення робіт з «Комплексної реконструкції спортивного майданчика з облаштуванням зони для воркауту та

футбольного поля з глядацькими трибунами Кролевецької спеціалізованої школи I-III ступенів № 1 Кролевецької міської ради по проспекту Миру, 2, місто Кролевець Кролевецького району Сумської області». Однак у ході виконання робіт по даному договору у зв'язку із виникненням потреби у закупівлі додаткових та залишкових р-т, не передбачених проектом, виникла необхідність у коригуванні проекту з закупівлі робіт по "Комплексній реконструкції спортивного майданчика з облаштуванням зони для воркауту та футбольного поля з глядацькими трибунами Кролевецької спеціалізованої школи I-III ступенів № 1 Кролевецької міської ради по проспекту Миру, 2, місто Кролевець Кролевецького району Сумської області". У ході виконання робіт виявлено що для продовження робіт по реконструкції стадіону потрібно здійснити коригування проектно-кошторисної документації з зазначенням додаткових та залишкових р-т, потреба в яких виникла під час виконання р-т по даному об'єкту. Вищезазначені додаткові аналогічні р-ти збільшують обсяг та вартість робіт по даному об'єкту. 05 листопада 2020 році було здійснено коригування проектно-кошторисної документації по робочому проекту на виконання робіт по "Комплексній реконструкції спортивного майданчика з облаштуванням зони для воркауту та футбольного поля з глядацькими трибунами Кролевецької спеціалізованої школи I-III ступенів № 1 Кролевецької міської ради по проспекту Миру, 2, місто Кролевець Кролевецького району Сумської області". Зазначені додаткові аналогічні р-ти (зазначені у відомості обсягів р-т), які не включені у початковий проект, але проведення яких стало необхідним через непередбачувані обставини. З урахуванням вказаного вище встановлено, що аналогічні р-ти не були включені у початковий проект, однак у ході виконання основних р-т було встановлено необхідність виконання таких р-т для забезпечення реалізації проекту в цілому. З вище викладеного у Замовника виникла потреба провести переговornу процедуру з тим самим Підрядником(ЗУ 922-VIII чинний від 19.04.2020 підстава -114-IX ст.40 ч.2 пп.5). Аналогічні р-ти, а саме: , земляні р-ти, перенос системи каналізації та інші види аналогічних р-т, які не були включені в початковий проект і необхідність їх виявлена після початку будівельних р-т. на об'єкті. З урахуванням вказаного вище встановлено, що аналогічні р-ти не були включені в початковий проект, однак в ході виконання основних р-т було встановлено необхідність виконання аналогічних р-т для забезпечення реалізації проекту в цілому. Враховуючи, що виконавець первинного договору ТОВ «Будівельна Марка» має можливість виконати аналогічні р-ти з реконструкції стадіону, що встановлені в ході проведення обстежень, було обране дане товариство. Враховуючи вищезазначене, є підстава застосувати переговornу процедуру на закупівлю р-т з «Комплексної реконструкції спортивного майданчика з облаштуванням зони для воркауту та футбольного поля з глядацькими трибунами Кролевецької спеціалізованої школи I-III ступенів № 1 Кролевецької міської ради по проспекту Миру, 2, місто Кролевець Кролевецького району Сумської області». Коригування. Додаткові р-ти.(ст.40 ч.2 пп.5 ЗУ : - якщо після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника. Можливість і умови таких додаткових робіт чи послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера. Закупівля додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендера.