

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2020-12-09-014423-с

Найменування замовника:	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40506232
Місцезнаходження замовника:	49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Виконкомівська, буд. 6
Вид предмета закупівлі:	Роботи
Назва предмета закупівлі:	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 – «Капітальний ремонт частини будівлі КНП «ДЦПМСД № 8» ДМР по вул. Софії Ковалевської, 53 А у м. Дніпрі». Коригування

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 – «Капітальний ремонт частини будівлі КНП «ДЦПМСД № 8» ДМР по вул. Софії Ковалевської, 53 А у м. Дніпрі». Коригування	ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація	1 роботи	49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Софії Ковалевської, 53 А	до 31 грудня 2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	-------------------	-------------	--------------------------

Підписання договору	Замовник може передбачати аванс на придбання матеріалів, конструкцій, виробів, який не повинен перевищувати 30% від вартості річного обсягу робіт (п.19 Постанови №1764 від 27.12.2001р. «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (зі змінами). У разі надання авансу Замовник керується Положенням про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються в поточному бюджетному періоді, затвердженого Наказом Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради від 23.01.2020 № 06 та з урахуванням умов Постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070. Аванс надається протягом 30 (тридцяти) робочих днів на підставі рахунку-фактури за умови наявного бюджетного фінансування. Виконавець зобов'язується використовувати отриманий аванс на придбання та постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після отримання авансу. Після закінчення тримісячного терміну невикористані суми авансу повертаються Замовнику, якщо інше не передбачено Законом або іншими нормативними документами. У разі перерахування авансу Генпідряднику, при умові, що до кінця бюджетного року залишається менше трьох місяців, Генпідрядник зобов'язується використати або повернути одержаний аванс до 25 грудня поточного року.	Аванс	30	Робочі	30
Виконання робіт	Розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися на підставі актів здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3 та рахунків на оплату робіт, протягом 30 робочих днів за умови наявного бюджетного фінансування; проміжними платежами в міру виконання робіт	Післяоплата	30	Робочі	70

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
--------------------------------	------	------

Місцевий бюджет		4057659.6 UAH
-----------------	--	---------------

Інформація про учасника (учасників):

Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Місцезнаходження та контактні номери телефонів учасника (учасників), з якими (якими) проведено переговори	Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦБУДМОНТАЖ-21"	32417358	49017, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ЛАЗАРЯНА будинок 10 квартира 80 +380959087417	4 057 659.60 UAH з ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі

По об’єкту «Капітальний ремонт частини будівлі КНП «ДЦПМСД № 8» ДМР по вул. Софії Ковалевської, 53 А у м. Дніпрі» будівельно-монтажні роботи здійснюються з 2020 року. 20 травня 2020 року за результатом відкритих торгів (UA-2020-04-15-006376-b) між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради та Приватним підприємством «СПЕЦБУДМОНТАЖ-21» було укладено Договір на виконання робіт з капітального ремонту частини будівлі КНП «ДЦПМСД № 8» ДМР по вул. Софії Ковалевської, 53 А у м. Дніпрі. Однак, у ході виконання робіт за Договором виникли додаткові аналогічні будівельно-монтажні роботи не передбачені початковим проектом з капітального ремонту будівлі.

З метою виконання вимог статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) Департамент звернувся до автора проєкту з капітального ремонту об'єкта – Фізичної особи-підприємця Мацюк П.В., яке згідно з чинним законодавством здійснює авторський нагляд за капітальним ремонтом зазначеного об'єкту, щодо підтвердження наявності додаткових аналогічних робіт для застосування Департаментом переговорної процедури закупівлі робіт по об'єкту «Капітальний ремонт частини будівлі КНП «ДЦПМСД № 8» ДМР по вул. Софії Ковалевської, 53 А у м. Дніпрі» для об'єктивного документального підтвердження її застосування.

Листом-повідомленням ФОП Мацюк П.В. від 09.12.2020 р. № 114/20 зазначено, що у ході капітального ремонту об'єкту виникли додаткові аналогічні будівельні роботи не зазначені у початковому проєкті по об'єкту «Капітальний ремонт частини будівлі КНП «ДЦПМСД № 8» ДМР по вул. Софії Ковалевської, 53 А у м. Дніпрі», тому у Департамента благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради мають місце передумови для прийняття рішення про застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами), а саме п.5 «якщо після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника. Можливість і умови таких додаткових робіт чи послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера. Закупівля додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендера» та неможливості застосування іншої, конкурентної процедури закупівлі.

Генеральним підрядником забезпечено виконання майже повного комплексу загальнобудівельних робіт.

Відкоригований проєкт було надано на розгляд до ТОВ «ДН-Консалтинг», за результатами чого 04 грудня 2020 року було отримано позитивний експертний звіт щодо розгляду проєктної документації № 05-497-20 та встановлено, що зазначена документація враховує обсяги аналогічних додаткових робіт, передбачених робочим проєктом.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги експертний звіт від 04.12.2020 р. № 05-497-20 ТОВ «ДН-Консалтинг» та лист-повідомлення ФОП Мацюк П.В. від 09.12.2020 р. № 114/20 вбачається можливим здійснити закупівлю зазначених робіт, як виняток у ПП «СПЕЦБУДМОНТАЖ-21» шляхом обрання переговорної процедури закупівлі, на підставі пункту 5 частини 2 статті 40 Закону, а саме: «якщо після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника. Можливість і умови таких додаткових робіт чи послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера. Закупівля додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендера».

Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі:

- експертний звіт від 04.12.2020 р. № 05-497-20 ТОВ «ДН-Консалтинг»;
- лист-повідомлення 09.12.2020 р. № 114/20 ФОП Мацюк П.В.