

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2020-12-11-005931-с

Найменування замовника:	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИННИКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04055950
Місцезнаходження замовника:	79495, Україна, Львівська область, місто Винники, місто Винники ВУЛИЦЯ ГАЛИЦЬКА будинок 20
Вид предмета закупівлі:	Роботи
Назва предмета закупівлі:	«Капітальний ремонт дороги від вул. Личаківська до центрального входу на Винниківське озеро у м. Винники»(коригування) (Код ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
«Капітальний ремонт дороги від вул. Личаківська до центрального входу на Винниківське озеро у м. Винники»(коригування) (Код ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)	ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація	1 роботи	79495, Україна, Львівська область, м. Винники, вул. Личаківська до центрального входу на Винниківське озеро	до 31 грудня 2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Виконання робіт		Післяоплата	30	Календарні	100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
--------------------------------	------	------

Місцевий бюджет		6142636.8 UAH
-----------------	--	---------------

Інформація про учасника (учасників):

Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Місцезнаходження та контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕСНЛ"	32851616	03028, Україна, м. Київ, г. Киев, ВУЛ. САПЕРНО-СЛОБІДСЬКА БУДИНОК 22 ЛІТЕРА А НЕЖИТЛОВЕ ПРИМІЩЕННЯ 3 №1 ПО №14 ГРУПИ ПРИМІЩЕНЬ №309 +380673142700	6 142 636.80 UAH з ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону України "Про публічні закупівлі"

Виникла необхідність у постачанні додаткового обсягу товару у того самого постачальника, що здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість такого постачання не перевищує 50 відсотків ціни договору про закупівлю

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі

19 серпня 2020 року виконавчим комітетом Винниківської міської ради за результатами закупівлі (UA-2020-07-13-007635-с) було укладено договір № 19/08/20-01 із підрядником ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕСНЛ" на «Капітальний ремонт дороги від вул. Личаківська до центрального входу на Винниківське озеро у м. Винники» (Код ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) загальною вартістю 15`524`994.00 грн з ПДВ.

Необхідність виконання додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті,

була виявлена в процесі виконання Основного договору по капітальному ремонту об'єкту. Зокрема, було встановлено факт просідання дороги у зв'язку з тим, що супісок пилюватий, пластичний за консистенції наближеної до границі текучості є непридатним для відсіпки насипу автодоріг.

Для того, щоб завершити об'єкт в цілому з дотриманням і забезпеченням належних технічних показників необхідно додатково виконати наступні роботи:

- Видалення дерев (тополь) з діаметром прикорня;
- Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами;
- Зрізування середнього чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кушторізами на тракторі;
- Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м³ з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1;
- Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня більше 34 см;
- Проводити роботи на відвалі, група ґрунту 1.

Отже, включення до проекту додаткових робіт є обов'язковим, оскільки без них є неможливим виконання проекту в цілому.

У листопаді 2020 року за участю представників Замовника, генерального підрядника, проектної організації складено Відомість фактичних, додаткових, виконаних і залишкових робіт. На основі вищевказаної відомості, Проектантами було складено проектно-кошторисну документацію по об'єкту «Капітальний ремонт дороги від вул. Личаківська до центрального входу на Винниківське озеро у м. Винники», а також була проведена експертиза проектно-кошторисної документації по даному об'єкту.

Загальна кошторисна вартість проекту складає 21 688 447,00 грн із них:

- 36 059,00 грн. вартість виконаних робіт за проектом
- 6 142 636,80 грн. вартість завершення (додаткових) робіт

Таким чином, вартість додаткових будівельних робіт не перевищує 50% вартості головного (первинного) договору.

Роботи знаходяться в межах об'єкту та безпосередньо технічно та економічно пов'язані з головним (первинним) договором, що викликає необхідність в укладенні договору з виконавцем робіт. Заміна виконавця робіт може призвести до несумісності та викликати проблеми технічного характеру, пов'язані з виконанням робіт на об'єкті.

Відповідно до пункту 5 частини 2 статті 40 ЗУ "Про публічні закупівлі",

Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі якщо: після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника. Можливість і умови таких додаткових робіт чи послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера. Закупівля додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендера;

Усі умови, встановлені законом як необхідні для проведення переговорної процедури закупівлі у разі необхідності проведення додаткових будівельних робіт, є дотриманими.

Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:

- Закон України «Про публічні закупівлі» в редакції від 19.04.2020, підстава - 114-IX – пункт 5 частини 2 статті 40;

- договір № 19/08/20-01 із підрядником ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕСНЛ" на «Капітальний ремонт дороги від вул. Личаківська до центрального входу на Винниківське озеро у м. Винники» (Код ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)
- експертний звіт від 12 листопада 2020 року № 14-1310-20
- Протокол №1 визначення гранулометричного складу ґрунту від 09.11.2020
- Протокол № 2 визначення фізико-механічних властивостей і типу ґрунту
- Лист від генерального проектувальника № 14/2 від 10.12.2020 про виявлені додаткові роботи.