
ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі

UA-2020-12-14-007974-b
Дата формування звіту: 15 березня 2021

Найменування замовника: Служба автомобільних доріг у Харківській області

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

30885376

Місцезнаходження замовника: 61202, Україна, Харківська область, Харків, м.
Харків, вул. Ахсарова, 2, к.204

Вид предмета закупівлі: Послуги

Назва предмета закупівлі: ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг
загального користування. Види ремонтів та переліки
робіт". Поточний середній ремонт автомобільної
дороги загального користування державного
значення Т-21-13 Золочів - Максимівка на ділянці км
0+000 – км 33+394, Харківська область (з розробкою
проектної документації) (45233142-6 Ремонт доріг)

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:45230000-8: Будівництво
трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач,
шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг;
вирівнювання поверхонь

Назва номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг



ГБН Г.1-218-182:2011
"Ремонт автомобільних
доріг загального
користування. Види
ремонтів та переліки
робіт". Поточний середній
ремонт автомобільної
дороги загального
користування державного
значення Т-21-13 Золочів -
Максимівка на ділянці км
0+000 – км 33+394,
Харківська область (з
розробкою проектної
документації) (45233142-6
Ремонт доріг)

ДК 021:2015:
45233142-6 —
Ремонт доріг

32 км Україна,
Відповідно до
документації

до 31 грудня
2022

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип
днів

Розмір
оплати,
(%)



Надання
послуг

Пункт 5.3 договору - Розрахунки по
Договору проводяться шляхом поетапної
оплати Замовником за надані послуги при
надходженні коштів з державного
бюджету, місцевих бюджетів, кредитних
коштів та інших джерел фінансування у
межах відповідних кошторисних
призначень, шляхом перерахування
грошових коштів на розрахунковий
рахунок Підрядника на підставі актів
наданих послуг, підписаних
уповноваженими представниками Сторін
протягом 30 (тридцяти) робочих днів.
Пункт 5.6 договору - 5.6. Проміжні
розрахунки за виконані роботи з розробки
проектної документації здійснюється не
більше ніж 40% від суми вартості
проектних робіт визначена Договірною
ціною в межах вартості робіт здійснюються
протягом 10 (десяти) робочих днів після
подання Підрядником "Акту здачі-
приймання виконаних проектних,
вишукувальних та додаткових робіт" (у
редакції ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Додаток Н),
підписаного уповноваженими
представниками Сторін вартість та обсяг
яких визначається на підставі наданої
проєктної документації (в електронному та
паперовому вигляді на вимогу Замовника)
та згідно виконавчого кошторису, але у
будь якому разі, в межах вартості робіт та
виділених коштів на оплату робіт згідно з
планом фінансування.

Пiсляоплата 30 Робочі 0.13



Надання
послуг

Пункт 5.3 договору - 5.3. Розрахунки по
Договору проводяться шляхом поетапної
оплати Замовником за надані послуги при
надходженні коштів з державного
бюджету, місцевих бюджетів, кредитних
коштів та інших джерел фінансування у
межах відповідних кошторисних
призначень, шляхом перерахування
грошових коштів на розрахунковий
рахунок Підрядника на підставі актів
наданих послуг, підписаних
уповноваженими представниками Сторін
протягом 30 (тридцяти) робочих днів.
Пункт 5.9 договору - 5.9. Остаточний
розрахунок за виконані роботи з розробки
проєктної документації (60% від суми
вартості проектних робіт) здійснюється
Замовником після отримання позитивного
експертного звіту та передачі результату
виконаних робіт у повному обсязі, а саме
оригіналу позитивного експертного звіту,
що до розгляду кошторисної частини
проектної документації, від експертної
організації що може проводити експертизу
проектів в дорожній галузі, та документів
визначених у п. 6.4 Договору, що
підтверджуються накладною про їх
передачу, на підставі Акту здачі -
приймання виконаних проектних,
вишукувальних та додаткових робіт,
виконавчого кошторису на загальний обсяг
виконаних робіт.

Пiсляоплата 30 Робочі 0.19



Дата
подання
заявки

Пункт 5.28 договору - 5.28. Замовник може
прийняти рішення щодо надання
попередньої оплати (авансу) відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від
04.12.2019р. № 1070 "Деякі питання
здійснення розпорядниками
(одержувачами) бюджетних коштів
попередньої оплати товарів, робіт і послуг,
що закуповуються за бюджетні кошти" та
наказу Державного агентства
автомобільних доріг України від ______ № __
"_____" у розмірі до 30 відсотків бюджетних
зобов'язань поточного року на строк не
більше 3(трьох) календарних місяців на
закупівлю матеріалів і виробів, необхідних
для надання послуг протягом 30
(тридцяти) робочих днів з дня отримання
заявки відповідно до належним чином
оформленого рішення Укравтодору.
Використаний аванс погашається на
підставі актів наданих послуг - "Акт
приймання виконаних будівельних робіт"
(форма № КБ - 2в), підписаного
уповноваженими представниками Сторін.
По закінченні зазначеного терміну
невикористані суми авансу повертаються
Замовнику з урахуванням індексу інфляції.
Замовник не здійснює попередню оплату
Виконавцю послуг, якщо ним порушено
умови договорів щодо попередньої оплати
товарів, робіт і послуг, що закуповуються
за бюджетні кошти, укладених із
розпорядниками (одержувачами)
бюджетних коштів у мережі
безпосереднього головного розпорядника
бюджетних кошів.

Аванс 30 Робочі 29.9

Надання
послуг

Пункт 5.3 договору - 5.3. Розрахунки по
Договору проводяться шляхом поетапної
оплати Замовником за надані послуги при
надходженні коштів з державного
бюджету, місцевих бюджетів, кредитних
коштів та інших джерел фінансування у
межах відповідних кошторисних
призначень, шляхом перерахування
грошових коштів на розрахунковий
рахунок Підрядника на підставі актів
наданих послуг, підписаних
уповноваженими представниками Сторін
протягом 30 (тридцяти) робочих днів.

Пiсляоплата 30 Робочі 69.78

Дата оприлюднення оголошення про
проведення процедури закупівлі:

14 грудня 2020 18:40

Кількість учасників закупівлі: 3



Найменування
учасників процедури
закупівлі (для
юридичної особи) або
прізвище, ім’я, по
батькові (для фізичної
особи)

Ціна
пропозицій
учасника до
початку
аукціону (ціна
пропозиції на
переговорах у
разі
застосування
переговорної
процедури
закупівлі)

Ціна
пропозицій
учасника
після
закінчення
аукціону

Інформація про наявність і
відповідність установленим
законодавством вимогам
документів, що
підтверджують відповідність
учасників кваліфікаційним
критеріям згідно зі статтею
16 Закону України “Про
публічні закупівлі”, та
наявність/відсутність
обставин, установлених
статтею 17 цього Закону



ТОВ ПБС — Не відповідає встановленим
абзацом першим частини
третьої статті 22 Закону
вимогам до учасника відповідно
до законодавс,Не надав
забезпечення тендерної
пропозиції, якщо таке
забезпечення вимагалося
замовником, та/або
забезпечення тендерної
Замовником під час розгляду
тендерної пропозиції учасника
ТОВ "ПБС" в процедурі
відкритих торгів
UA-2020-12-14-007974-b
виявлено невідповідності в
інформації та/або документах,
що подані учасником у
тендерній пропозиції та/або
подання яких вимагалось
тендерною документацією, які
не підпадають під дію ч.16 ст.29
Закону, а саме: - не надано
забезпечення тендерної
пропозиції, у вигляді
банківської гарантій, що не
відповідає п.2 розділу
«Інструкція з підготовки
тендерної пропозиції»; - не
надано довідки з банку про
наявність повного грошового
покриття на весь строк дії
відповідної гарантії та виписка з
банку по рахунку покриття (не
відповідає п.2 розділу
«Інструкція з підготовки
тендерної пропозиції». За
інформацією, отриманою у
відкритих єдиних державних
реєстрах, доступ до яких є
вільним, станом на дату
проведення аналізу документів
тендерної пропозиції відсутні
підстави для її відхилення,
згідно ст. 17 Закону.
Враховуючи вищевикладене
тендерна пропозиція ТОВ "ПБС"
підлягає відхиленню на підставі
абз.2.п.1 ч.1 ст.31 Закону –
учасник не відповідає
встановленим абз.1 ч.3 ст.22
Закону вимогам до учасників
відповідно до законодавства та
абз.4 п.1 ч.1 Ст.31 Закону –
учасник процедури закупівлі не
надав забезпечення тендерної
пропозиції.



ТОВ "Автомагістраль-
Південь"

682 100 000,00
UAH з ПДВ

670 517
000,00 UAH
з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації.
Відсутні підстави для відмови,
установлені ст. 17 Закону
України ”Про публічні
закупівлі”

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РОСТДОРСТРОЙ"

734 800 000,00
UAH з ПДВ

674 278
005,00 UAH
з ПДВ

Відповідає кваліфікаційним
критеріям, встановленим в
тендерній документації.
Відсутні підстави для відмови,
установлені ст. 17 Закону
України ”Про публічні
закупівлі”

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

24.02.2021 17:08

Підстави для прийняття рішення про
неукладення договору про
закупівлю, у разі якщо в результаті
проведення конкурентної процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі не
було укладено договір про
закупівлю:

Відсутні

Дата укладення договору про
закупівлю:

15 березня 2021

Сума, визначена в договорі про
закупівлю:

670 517 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 111 752
833,33 UAH)

Найменування учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

ТОВ "Автомагістраль-Південь"

Місцезнаходження учасника, з яким
укладено договір про закупівлю:

65058, Україна, Одеська область, Одеса, вул. Романа
Кармена, 21

Інформація про субпідрядника (у
разі залучення до виконання робіт
або надання послуг):

ТОВ «НВО «Трансінжиніринг», 03150, м. Київ,
Голосіївський р-н, вул. Антоновича, 51, ЄДРПОУ
41746840, IBAN рахунок: UA 96 380269 00000
26008056233462 в Столичній філії ПАТ КБ
«Приватбанк» ІПН 417468426505
Види послуг, які передбачається доручити
субпідряднику: Розробка проектної документації -
0,6 %

Ідентифікатор договору: Т32-ЗМ/21

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%


