
ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір укласти договір про закупівлю

UA-2021-03-05-009099-c

Найменування замовника: Служба автомобільних доріг у Харківській області

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави
або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в
ЄДР:

30885376

Місцезнаходження замовника: 61202, Україна, Харківська область, Харків, м.
Харків, вул. Ахсарова, 2, к.204

Вид предмета закупівлі: Послуги

Назва предмета закупівлі: ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг
загального користування. Види ремонтів та переліки
робіт". Поточний середній ремонт автомобільної
дороги загального користування державного
значення Р-11 Полтава-Красноград на ділянці км
45+136 - км 52+112 у Харківській області (з
розробкою проектної документації) (45233142-6
Ремонт доріг)

Код за Єдиним закупівельним
словником:

ДК 021:2015:45230000-8: Будівництво
трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач,
шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг;
вирівнювання поверхонь

Назва номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Код згідно з
Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі

Кількість
товарів або
обсяг
виконання
робіт чи
надання
послуг

Місце
поставки
товарів або
місце
виконання
робіт чи
надання
послуг

Строк
поставки
товарів,
виконання
робіт чи
надання
послуг



ГБН Г.1-218-182:2011
"Ремонт автомобільних
доріг загального
користування. Види
ремонтів та переліки
робіт". Поточний середній
ремонт автомобільної
дороги загального
користування державного
значення Р-11 Полтава-
Красноград на ділянці км
45+136 - км 52+112 у
Харківській області (з
розробкою проектної
документації) (45233142-6
Ремонт доріг)

ДК 021:2015:
45233142-6 —
Ремонт доріг

6.976 км Україна,
Відповідно до
документації

до 31 грудня
2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія Опис Тип оплати Період,
(днів)

Тип
днів

Розмір
оплати,
(%)

Надання
послуг

Пункт 5.5. - Проміжні розрахунки за
виконані роботи з розробки проектної
документації здійснюється не більше
ніж 40% від суми вартості проектних
робіт визначена Договірною ціною в
межах вартості робіт здійснюються
протягом 10 (десяти) робочих днів після
подання Підрядником "Акту здачі-
приймання виконаних проектних,
вишукувальних та додаткових робіт" (у
редакції ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Додаток
Н), підписаного уповноваженими
представниками Сторін вартість та обсяг
яких визначається на підставі наданої
проєктної документації (в електронному
та паперовому вигляді на вимогу
Замовника) та згідно виконавчого
кошторису, але у будь якому разі, в
межах вартості робіт та виділених
коштів на оплату робіт згідно з планом
фінансування.

Пiсляоплата 10 Робочі 0.16



Надання
послуг

Пункт 5.8. - Остаточний розрахунок за
виконані роботи з розробки проєктної
документації (60% від суми вартості
проектних робіт) здійснюється
Замовником протягом 10 (десяти)
робочих днів після отримання
позитивного експертного звіту та
передачі результату виконаних робіт у
повному обсязі, а саме оригіналу
позитивного експертного звіту, що до
розгляду кошторисної частини
проектної документації, від експертної
організації що може проводити
експертизу проектів в дорожній галузі,
та документів визначених у п. 6.4
Договору, що підтверджуються
накладною про їх передачу, на підставі
Акту здачі - приймання виконаних
проектних, вишукувальних та
додаткових робіт, виконавчого
кошторису на загальний обсяг
виконаних робіт.

Пiсляоплата 10 Робочі 0.23



Дата
подання
заявки

Пункт 5.27. - Замовник може прийняти
рішення щодо надання попередньої
оплати (авансу) відповідно до Постанови
Кабінету Міністрів України від
04.12.2019р. № 1070 "Деякі питання
здійснення розпорядниками
(одержувачами) бюджетних коштів
попередньої оплати товарів, робіт і
послуг, що закуповуються за бюджетні
кошти" (зі змінами) та наказу
Державного агентства автомобільних
доріг України від 23.02.2021р. №
Н-87/05-02 "Про деякі питання
попередньої оплати при закупівлі робіт
та послуг з будівництва, реконструкції,
капітального та поточного середнього
ремонту автомобільних доріг загального
користування державного значення за
рахунок бюджетних коштів у 2021 році
службами автомобільних доріг в
областях" у розмірі до 30 відсотків
бюджетних зобов'язань поточного року
на строк не більше 3 (трьох)
календарних місяців на закупівлю
послуг з поточного середнього ремонту
автомобільних доріг загального
користування державного значення на
об’єктах, перелік яких затверджено
Постановою № 122, протягом 30
(тридцяти) робочих днів з дня
отримання заявки відповідно до
належним чином оформленого рішення
Укравтодору. Використаний аванс
погашається на підставі актів наданих
послуг - "Акт приймання виконаних
будівельних робіт" (форма № КБ - 2в),
підписаного уповноваженими
представниками Сторін. По закінченні
зазначеного терміну невикористані суми
авансу повертаються Замовнику з
урахуванням індексу інфляції. Замовник
не здійснює попередню оплату
Виконавцю послуг, якщо ним порушено
умови договорів щодо попередньої
оплати товарів, робіт і послуг, що
закуповуються за бюджетні кошти,
укладених із розпорядниками
(одержувачами) бюджетних коштів у
мережі безпосереднього головного
розпорядника бюджетних кошів.

Аванс 30 Робочі 29.88



Надання
послуг

Пункт 5.2. - Розрахунки по Договору
проводяться шляхом поетапної оплати
Замовником за надані послуги при
надходженні коштів з державного
бюджету, місцевих бюджетів, кредитних
коштів та інших джерел фінансування у
межах відповідних кошторисних
призначень, шляхом перерахування
грошових коштів на розрахунковий
рахунок Підрядника на підставі актів
наданих послуг, підписаних
уповноваженими представниками
Сторін протягом 30 (тридцяти) робочих
днів.

Пiсляоплата 30 Робочі 69.73

Найменування переможця
процедури закупівлі/спрощеної
закупівлі (для юридичної особи) або
прізвище, ім’я, по батькові (за
наявності) (для фізичної особи):

Товариство з обмеженою відповідальністю "ОНУР
КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ"

Ціна тендерної
пропозиції/пропозиції:

196 000 000,00 UAH з ПДВ

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі Опис Сума

Державний бюджет України за рахунок коштів з державного
бюджету та інших джерел
фінансування

208659700 UAH


