

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-07-07-008914-с

Дата формування звіту: 22 жовтня 2021

Найменування замовника:

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Категорія замовника:

Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:

38598277

Місцезнаходження замовника:

49004, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 2

Вид предмета закупівлі:

Роботи

Назва предмета закупівлі:

Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С041510 /Березняки - Байдаківка - Лозуватка - Долинське/ - Червоний Яр км 0+000 - км 6+860 П'ятихатського району Дніпропетровської області

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С041510 /Березняки - Байдаківка - Лозуватка - Долинське/ - Червоний Яр км 0+000 - км 6+860 П'ятихатського району Дніпропетровської області	ДК 021:2015: 45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь	1 роботи	52100, Україна, Дніпропетровська область, П'ятихатський район, дорога загального користування місцевого значення С041510 /Березняки - Байдаківка - Лозуватка - Долинське/ - Червоний Яр км 0+000 - км 6+860	до 01 листопада 2022

Вид закупівлі:

Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Інша подія	Замовник, при надходженні бюджетних коштів, перераховує Генеральному підряднику аванс (попередню оплату) у розмірі не більше 30% ціни річного обсягу Робіт за Договором, згідно до Календарного графіку виконання Робіт, протягом 3-х місяців, з моменту надходження бюджетних коштів	Аванс	90	Календарні	30
Інша подія	Розрахунок за виконані Роботи здійснюється Замовником шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Генерального підрядника протягом 10 календарних днів, на підставі підписаних Сторонами та уповноваженим представником спеціалізованої організації, що здійснює технічний нагляд за виконанням Робіт, актів виконаних робіт та наданого ним рахунку, по мірі надходження бюджетних коштів на розрахункові рахунки Замовника.	Післяоплата	10	Календарні	65
Інша подія	Кінцеві розрахунки здійснюються у термін 14 календарних днів після виконання і приймання всіх передбачених цим Договором Робіт та підписання акта державної (робочої) комісії з прийняття об'єкта в експлуатацію, затвердженого в установленому порядку, по мірі надходження бюджетних коштів на розрахункові рахунки Замовника - Розпорядника коштів.	Післяоплата	14	Календарні	5

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 07 липня 2021 16:28

Кількість учасників закупівлі: 2

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
ТОВ " БУДІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ"	102 409 427,26 UAH з ПДВ	101 500 000,00 UAH з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"
ДОЧІРНЄ ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОДОР"	103 610 040,00 UAH з ПДВ	102 000 000,00 UAH з ПДВ	Не розглядався

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:

28.07.2021 16:21

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:

неможливість усунення виявлених порушень законодавства у сфері публічних закупівель, а саме через не укладання договору у визначені Законом строки

Дата укладення договору про закупівлю:

Відсутні

Сума, визначена в договорі про закупівлю:

Відсутні

Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

Відсутні

Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

Відсутні

Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):

Учасник, ТОВ "БУДІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ", не планує залучати субпідрядників/співвиконавців до виконання робіт, що є предметом закупівлі

Ідентифікатор договору:

Відсутній

Застосовані критерії оцінки:

Ціна - 100%