

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-11-22-012499-a

| | |
|--|---|
| Найменування замовника: | Управління освіти Бахмутської міської ради |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 02142796 |
| Місцезнаходження замовника: | 84500, Україна, Донецька область, м.Бахмут, вул. Б. Горбатова, 42 |
| Вид предмета закупівлі: | Роботи |
| Назва предмета закупівлі: | «Реконструкція будівлі Бахмутського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступенів №11-багатопрофільний ліцей» Бахмутської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 22 (коригування)» |

| Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі | Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг | Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
|---|--|---|--|---|
| «Реконструкція будівлі Бахмутського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступенів №11-багатопрофільний ліцей» Бахмутської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 22 (коригування)» | ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи | 1 роботи | 84500, Україна, Донецька область, Бахмут, вул. Миру, 22 | до 31 серпня 2022 |

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|------|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Виконання робіт | | Післяоплата | 45 | Календарні | 95 |
| Виконання робіт | | Післяоплата | 45 | Календарні | 5 |

Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|--------------------------------|--|------------------|
| Інше | Джерелами фінансування робіт за цим договором є субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках «Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» та/або кошти місцевих бюджетів. | 5041941.6 UAH |

Інформація про учасника (учасників):

| Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг | Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг | Місцезнаходження та контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори | Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі |
|--|--|---|--|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОБРОБУДЬ" | 31798269 | 61068, Україна, Харківська область, місто Харків, НАБЕРЕЖНА САБУРІВСЬКА будинок 7 +380577669015 | 5 041 941.60 UAH з ПДВ |

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону України "Про публічні закупівлі"

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі

Між Управлінням освіти Бахмутської міської ради та ТОВ «Добробудь» в результаті проведення процедури відкритих торгів UA-2020-10-08-008596-а було укладено договір №477 від 13.11.2020 року на закупівлю робіт: Реконструкція будівлі Бахмутського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступенів №11-багатoproфільний ліцей» Бахмутської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 22 (коригування)» ДК 021:2015 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи, договірна ціна якого складає 50 509 602,00 грн.

Однак у ході виконання робіт за Договором виникла необхідність у виконанні додаткових будівельних робіт, які не були зазначені у початковому робочому проекті та основному договорі про закупівлю, а саме: роботи з улаштування гідроізоляції та теплоізоляції підлог з подальшим улаштуванням напівсухих стяжок, та улаштуванням плитки, та лінолеуму. Роботи з улаштування плитки на сходи у підвалі. Роботи з улаштування гіпсокартонних стель з подальшим оздобленням, та стелі типу «Армстронг». Роботи з улаштування штукатурних та гіпсокартонних укосів у підвалі з подальшим їх оздобленням. Роботи з встановлення металопластикових дверей та улаштуванням добірних планок. Роботи з улаштування системи вентиляції у приміщеннях підвалу та учбових класів.

Враховуючи, що додаткові будівельні роботи, не зазначені у початковому робочому проекті, технічно та економічно пов'язані з первинним договором на закупівлю «Реконструкція будівлі Бахмутського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступенів №11-багатoproфільний ліцей» Бахмутської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 22 (коригування)», укладеним з ТОВ «ДОБРОБУДЬ», не перевищують 50% його вартості, тендерним комітетом було вирішено здійснити закупівлю додаткових робіт за об'єктом «Реконструкція будівлі Бахмутського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступенів №11-багатoproфільний ліцей» Бахмутської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 22 (коригування)» ДК 021:2015 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи на загальну суму 5 041 941,60 грн. (п'ять мільйонів сорок одна тисяча дев'ятсот сорок одна грн. 60 коп.) з ПДВ шляхом проведення переговорної процедури згідно п. 5 ч. 2 ст.40 Закону з ТОВ «Добробудь».

Разом з тим, було здійснено коригування кошторисної частини проектної документації та отримання експертного звіту (позитивного) від 14.06.2021 року № 35019 ТОВ «Експертиза МВК» щодо розгляду проектної документації на будівництво за робочим проектом: «Реконструкція будівлі Бахмутського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступенів №11-багатoproфільний ліцей» Бахмутської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 22 (коригування)».

Враховуючи вищевикладене, тендерним комітетом було прийнято рішення надіслати лист-запрошення на участь у переговорній процедурі закупівлі учаснику ТОВ «Добробудь». Згідно листа-запрошення до участі у переговорній процедурі прибув генеральний директор ТОВ «Добробудь» Козьмініх Юрій Борисович та повідомив, що виконання додаткових аналогічних робіт можливе за ціною 5 041 941,60 грн. з ПДВ.