

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-11-26-013734-a

Найменування замовника:	Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03539024
Місцезнаходження замовника:	01008, Україна, Київська область, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 12/2
Вид предмета закупівлі:	Роботи
Назва предмета закупівлі:	Додаткові роботи по об'єкту «Капітальний ремонт гранітного покриття пішохідної частини вздовж клубу Кабінету Міністрів України по вул. Інститутській, 7 у Печерському районі м. Києва»

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Додаткові роботи по об'єкту «Капітальний ремонт гранітного покриття пішохідної частини вздовж клубу Кабінету Міністрів України по вул. Інститутській, 7 у Печерському районі м. Києва»	ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація	1 роботи	01021, Україна, м. Київ, м. Київ, вул. Інститутська, 7	до 20 грудня 2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)

Виконання робіт	Розрахунки проводяться Замовником поетапно, відповідно до плану фінансування (Додаток № 3 до Договору) після завершення Підприємством погодженого Сторонами етапу, у вигляді проміжних платежів, протягом 10 календарних днів на підставі Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), виконавчої документації, актів на закриття прихованих робіт та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Форма № КБ-3), оформлених в установленому порядку.	Післяоплата	10	Календарні	100
-----------------	---	-------------	----	------------	-----

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Державний бюджет України		1240000 UAH

Інформація про учасника (учасників):

Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Місцезнаходження та контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К.С.К."ГРУП"	36126025	03148, Україна, м. Київ, м. Київ, вул.Пшенична (Святошинський р-н) будинок 9 +380445910595	1 232 934.40 UAH з ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої

статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі

На підставі договору від 04 червня 2021 року № 35/21-П ТОВ «К.С.К. «ГРУП» проводить роботи з «Капітальний ремонт гранітного покриття пішохідної частини вздовж клубу Кабінету Міністрів України по вул. Інститутській, 7 у Печерському районі м. Києва» , Настанова з визначення вартості будівництва. При проведенні робіт виникли додаткові, непередбачені проектом, роботи. ФОП Чікало Віталій Володимирович виконав коригування проектно-кошторисної документації та отримав позитивний експертний звіт затверджений ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Міжрегіональна будівельна експертиза» №1216-21Е від 13.10.2021 р. затвердженої наказом Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України від 20.10.2021 р. № 44.

Застосування переговорної процедури закупівлі відповідно пункту 5 частини другої статті 40 Закону «Про публічні закупівлі», а саме «якщо після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника. Можливість і умови таких додаткових робіт чи послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера. Закупівля додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендера».