

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-12-03-016373-с

Найменування замовника:	Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03539024
Місцезнаходження замовника:	01008, Україна, Київська область, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 12/2
Вид предмета закупівлі:	Роботи
Назва предмета закупівлі:	Додаткові будівельні роботи по об'єкту «Заміна пасажирського ліфта № 4 на 3-му під'їзді Будинку Уряду України по вул. Михайла Грушевського, 12/2 у Печерському районі м. Києва. Ремонт реставраційний»

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Додаткові будівельні роботи по об'єкту «Заміна пасажирського ліфта № 4 на 3-му під'їзді Будинку Уряду України по вул. Михайла Грушевського, 12/2 у Печерському районі м. Києва. Ремонт реставраційний»	ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація	1 роботи	01008, Україна, м. Київ, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 12/2	до 22 грудня 2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	-------------------	----------	--------------------------

Виконання робіт	Розрахунки проводяться Замовником поетапно, відповідно до плану фінансування (Додаток № 3 до Договору) після завершення Підприємством погодженого Сторонами етапу, у вигляді проміжних платежів, протягом 10 календарних днів на підставі Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), виконавчої документації, актів на закриття прихованих робіт та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (Форма № КБ-3), оформлених в установленому порядку.	Післяоплата	10	Календарні	100
-----------------	---	-------------	----	------------	-----

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Державний бюджет України		1800000 UAH

Інформація про учасника (учасників):

Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Місцезнаходження та контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІФТМОНТАЖ УКРАЇНА"	42052674	04050, Україна, м. Київ, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ ІЛЛЄНКА будинок 12 +3800674667729	1 799 739.73 UAH з ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону України "Про публічні закупівлі"

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі

На підставі Договору від 18.06.2021 р. № 03/21-КР ТОВ «Ліфтомонтаж Україна» проводить роботи з «Заміна пасажирського ліфта № 4 на 3-му під'їзді Будинку Уряду України по вул. Михайла Грушевського, 12/2 у Печерському районі м. Києва. Ремонт реставраційний», Настанова з визначення вартості будівництва. При проведенні робіт виникли додаткові, непередбачені проектом, роботи. ТОВ «Будівельна компанія «Ізобуд» виконало коригування проектно-кошторисної документації та отримало позитивний експертний звіт затверджений ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Міжрегіональна будівельна експертиза» від 18.11.2021 р. № 1320-21Е . Застосування переговорної процедури закупівлі відповідно пункту 5 частини другої статті 40 Закону «Про публічні закупівлі», а саме «якщо після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника. Можливість і умови таких додаткових робіт чи послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера. Закупівля додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення тендера».