

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2021-12-10-004409-b

Найменування замовника:	СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25908960
Місцезнаходження замовника:	43020, Україна, Волинська область, Луцьк, ВУЛИЦЯ РІВНЕНСЬКА, будинок 52Б
Вид предмета закупівлі:	Послуги
Назва предмета закупівлі:	Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-03-11 /Р-14/-Седлище-Камінь-Каширський-Ковель-/М-19/-Колодяжне-Локачі-/Н-17/, км 149+657- км 155+142 (Додаткові роботи)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-03-11 /Р-14/-Седлище-Камінь-Каширський-Ковель-/М-19/-Колодяжне-Локачі-/Н-17/, км 149+657- км 155+142 (Додаткові роботи)	ДК 021:2015:45233142-6 — Ремонт доріг	1 посл.	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Надання послуг	Підставою для здійснення розрахунків є підписані Сторонами Акт прийняття виконаних підрядних робіт (ф.КБ-2в) та Довідка про вартість виконаних підрядних робіт (ф.КБ-3). Попередня оплата може здійснюватись щомісячно у межах 30% від вартості, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 р. № 1070	Післяоплата	10	Календарні	100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Державний бюджет України		12028033 UAH

Інформація про учасника (учасників):

Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Місцезнаходження та контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі
ТОВ "Автомагістраль-Південь"	34252469	65058, Україна, Одеська область, Одеса, Романа Кармена	12 028 033 UAH з ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону України "Про публічні закупівлі"

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі

У процесі виконання робіт з реконструкції автомобільної дороги за основним договором виявлено необхідність виконання додаткових аналогічних робіт, які стали через непередбачувані обставини необхідними для якісного та належного виконання робіт за основним договором. На підставі виїзних обстежень за участі представників підрядника, замовника та проектної організації, яка є автором проекту по цьому об'єкту, які були здійснені під час виконання робіт (про що складено відповідні трьохсторонні акти обстежень) встановлено необхідність виконання додаткових аналогічних робіт, які виникли через непередбачувані обставини необхідними для якісного та належного виконання робіт за основним договором. В результаті, здійснено корегування проектної документації об'єкту з включенням додаткових аналогічних робіт та

отримано позитивний експертний звіт №376/11/21 від 22.11.2021 року, а також його подальше затвердження наказом Укравтодору №Н-547/06-03 від 09.12.2021 року. З метою поліпшення стану безпеки дорожнього руху, здійснення комплексу робіт, спрямованих на вдосконалення дорожніх умов, зниження рівня аварійності та збереження життя і здоров'я громадян (в тому числі запобігання порушень безпеки дорожнього руху, які спричиняють загибель осіб), створення їм безпечних і комфортних умов, існує необхідність влаштування вирівнюючого шару щебеневопіщаної суміші для вирівнювання профілю дорожнього одягу та підсилення конструкції всіх шарів дорожнього одягу, що дасть можливість продовжити міжремонтні терміни на об'єкті ремонту та забезпечить довговічність виконаних робіт. Для уникнення несумісності з технологіями виконання робіт за основним договором та уникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією та обслуговуванням в подальшому, закупівлю додаткових робіт необхідно здійснити у підрядника, який здійснював надання основних робіт на вказаному об'єкті. Зазначаємо, що проведення конкурентної процедури та ризик заміни підрядника передбачає тимчасове зупинення виконання робіт, окрім цього, це може призвести до пошкодження, псування, погіршення якісних та технічних показників окремих елементів, що в свою чергу може призвести до надлишкового витрачання коштів для відновлення таких якісних та технічних показників. Залучення до виконання підрядника, який вже виконує роботи по реконструкції вказаного об'єкту, надасть можливість забезпечити сумісність додаткових робіт з тими, що виконувалися цим підрядником, а при закінченні робіт забезпечить належним чином усі випробувальні роботи та передачу об'єкта в експлуатацію в цілому. Отже, буде забезпечена сумісність інженерних, технічних та конструктивних рішень для експлуатації об'єкта. В цілому, роботи, що виконуються - технічно та економічно пов'язані із закінченням робіт, відповідальність за якісне виконання яких несе Підрядник, в тому числі й під час гарантійного терміну.