

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір  
(під час застосування переговорної процедури)  
UA-2021-12-13-018709-с

<b>Найменування замовника:</b>	Комунальне підприємство "Управління капітального будівництва"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	04054151
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	69037, Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 60 Б
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Роботи
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	«Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжі» III черга (I пусковий комплекс)

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
«Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжі» III черга (I пусковий комплекс)	ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція	1 роботи	69000, Україна, Запорізька область, запоріжжя, ділянка проїзної частини та одноколісного шляху по вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової (500,75 м) від ПК0 до ПК5" + 00,75	до 31 грудня 2022

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Підписання договору	Попередня оплата може надаватися Підряднику на підставі отриманого від нього листа-погодження, на строк не більше трьох місяців в межах до 30% від вартості річного обсягу робіт, який ПІДРЯДНИК зобов'язаний використати в цей термін та підтвердити його використання згідно з актами приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат ( форма №КБ-3).	Аванс	90	Календарні	30
Виконання робіт	Поетапна оплата Замовником виконаних робіт у термін до 120 календарних днів з дати підписаного Сторонами акту приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою №КБ-3, складених Підрядником відповідно до вимог Настанови з визначення вартості53 будівництва в межах договірної ціни Договору після надходження коштів для фінансування предмету Договору на рахунок Замовника від Головного розпорядника коштів.	Післяоплата	120	Календарні	70

**Джерело фінансування закупівлі:**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		6075142.8 UAH

**Інформація про учасника (учасників):**

Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Місцезнаходження та контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНСТРОЙ ЛІМІТЕД"	42338959	69032, Україна, Запорізька область, місто Запоріжжя, Вознесенівський район ВУЛИЦЯ ПІВДЕННЕ ШОСЕ будинок 57 офіс 28  +380961804599	6 072 925.20 УАН з ПДВ

**Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”**

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

**Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі**

В 2021 році КП «УКБ» проведено процедуру відкритих торгів по об’єкту «Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжі» III черга (I пусковий комплекс). Переможцем виконання робіт по об’єкту було визначено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНСТРОЙ ЛІМІТЕД" та укладено з ними договір підряду №041/21/22 від 28.04.2021 року, на суму 19 630 311,60 грн. з ПДВ. Звіт про результати проведення процедури закупівлі UA-2021-03-23-008198-с. Дата формування звіту: 05.05.2021р. В процесі виконання підрядником договірних зобов’язань виник ряд додаткових робіт, які початково не були включені до проектно-кошторисної документації, але завершення робіт та введення об’єктів експлуатацію без їх виконання є неможливим, а саме:

- 1) Баластування шляху щебнем на основі, h=20см - 128,12м3;
- 2) Укладання колії окремими елементами на кривих ділянках із рейок трамвайного профілю типу

- Т62 на дерев'яних шпалах з шурупним скріпленням при кількості шпал 1680 шт на 1 км /із кріпленням рейок до шпал костиллями/ - 0,004447 км;
- 3) Складання стиків на болтах - 20 шт;
  - 4) Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню Автогрейдером - 285,4275 м3;
  - 5) Улаштування вирівнюючого шару основи із щебенево-піщаної суміші асфальтоукладальником за ширини укладання 12,5 м - 266,399 м3;
  - 6) Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м - 1902,85м2;
  - 7) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] - 50,1м2;
  - 8) Розбирання дорожніх покриттів та основ цементобетонних (шлакобетонного) - 331,4702м3;
  - 9) Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3 - 667,80064т;
  - 10) Перевезення сміття до 30 км - 667,80064т;
  - 11) Нарізання швів при ремонті дорожнього покриття з використанням нарізувача швів на базі бензоріза потужністю 4,5-5 кВт, глибина різання 50 мм - 1110,394 м шва;
  - 12) Нарізання швів при ремонті дорожнього покриття з використанням нарізувача швів на базі бензоріза потужністю 4,5-5 кВт. На кожні повні або неповні 5 мм зміни глибини різання додавати до 500мм - 1110,394м шва;
  - 13) Улаштування вирівнюючих шарів основи із щебеню автогрейдером (підсіпка між рельсовим шляхом та існуючим асфальтобетонний покриттям)- 1088,18612 м3;
  - 14) Розбирання дорожніх покриттів та основ Асфальтобетонних - 1,29 м3;
  - 15) Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених - 3,87 м3;
  - 16) Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 - 43,129м3;
  - 17) Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 - 42,129 м3;
  - 18) Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см - 21,5 м2;
  - 19) Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 -27-13-3 - 21,5 м2;
  - 20) Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 12,5 м - 21,5м2;
  - 21) Улаштування покриття ЩМА-20, БМКА 60/90-55 товщиною 5 см - 21,5 м2;
  - 22) Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів - 0,119км;
  - 23) Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг - 51 м;
  - 24) Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 9 кг - 68 м;
  - 25) Закладення кінцеве для 3-жильного кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2 - 2шт;
  - 26) Закладення кінцеве для 3-жильного кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2 - 2 шт;
  - 27) Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у Траншеї - 4 м;
  - 28) Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою - 119 м тр;
  - 29) Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 - 8,4495т;
  - 30) Перевезення сміття до 30 км - 8,4495т;
  - 31) Випробування підвищеною напругою кабеля силового, напруга до 10 кВ - 2 випроб.;
  - 32) Вимірювання опору ізоляції мегаомметром - 2 вимір.;
  - 33) Улаштування основи під фундаменти піщаної - 0,35 м3;
  - 34) (Демонтаж)трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 300 мм - 3м;
  - 35) Демонтаж трубопроводів із залізобетонних безнапірних розтрубних труб діаметром 600 мм - 3м;
  - 36) Демонтаж сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 250 мм - 7м;
  - 37) Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального

призначення на відстань 30 км - 0,112т;

38) Улаштування піщаної основи під трубопроводи - 0,45 м3;

39) Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "GIGAPIPE" довжиною 6 м і діаметром 679/600 мм - 3м;

40) Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром 600 мм - 3м;

41) Укріплення ґрунтів бітумною емульсією з використанням навісних стабілізаторів за товщини шару 20 см - 300 м2.

Проектно-кошторисну документацію по об'єкту «Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжі» III черга (I пусковий комплекс)» - було відкориговано з врахуванням додаткових робіт. За результатами розгляду документації в ТОВ "Південьекспертпроект" було отримано позитивний експертний звіт № 0119-21Е від 10.12.2021 року. Вартість ряду додаткових робіт, які початково не були включені до проектно-кошторисної документації, але завершення робіт та введення в експлуатацію об'єкту є неможливим за кошторисним розрахунком становить суму очікуваної вартості закупівлі. Відкоригований проект з реконструкції є невід'ємною частиною первісного проекту. Заміна попереднього виконавця робіт передбачає тимчасове зупинення виконання робіт, що може призвести до: - пошкодження, псування, - несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією змонтованих конструкцій, експлуатацією та обслуговуванням устаткування, обладнання; - несумісності з вже розпочатим рядом розрізнених будівельно-монтажних робіт, які знаходяться на різних стадіях виконання та потребують завершення, а також уніфікації, стандартизації, так як всі роботи є технологічно пов'язаними; - призведе до втрати гарантій якості на роботи і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку, що передбачені Договором генпідряду та Цивільним кодексом України, тобто призведе до втрати гарантій на велику кількість будівельно-монтажних робіт, які знаходяться на різних стадіях виконання, оскільки вони не будуть закінчені попереднім виконавцем робіт, що є неприпустимим; - законодавство України передбачає реєстрацію повідомлення про початок виконання будівельних робіт і при зміні підрядника, внесення змін до нього. В свою чергу роботи, що є розрізненими (та які виступають продовженням вже розпочатих та виконаних робіт) і внесення змін до повідомлення (у разі заміни попереднього виконавця робіт) суттєво ускладнить виконання робіт, збільшить строки їх виконання, що призведе до підвищення їх вартості, і може вплинути на якість виконання робіт, а також може призвести до їх несумісності, порушить їх уніфікацію та стандартизацію в цілому.