

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2021-12-29-006637-b

Дата формування звіту: 25 квітня 2022

Найменування замовника:	Служба автомобільних доріг у Харківській області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	30885376
Місцезнаходження замовника:	61202, Україна, Харківська область, Харків, м. Харків, вул. Ахсарова, 2, к.201
Вид предмета закупівлі:	Послуги
Назва предмета закупівлі:	ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт". Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-04 Харків-Вовчанськ-КПП «Чугунівка» на ділянці км 47+050 - км 71+813, Харківська область (з розробленням проектної документації) (45233142-6 Ремонт доріг)
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг

ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт". Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-04 Харків-Вовчанськ-КПП «Чугунівка» на ділянці км 47+050 - км 71+813, Харківська область (з розробленням проектної документації) (45233142-6 Ремонт доріг)	ДК 021:2015: 45233142-6 — Ремонт доріг	24.763 км	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
--	--	-----------	---	----------------------

Вид закупівлі:

Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	-------------------	-------------	--------------------------

Надання послуг	<p>Пункт 5.6 договору - 5.6. Проміжні розрахунки за виконані роботи з розробки проектної документації здійснюється не більше ніж 40% від суми вартості проектних робіт визначеної Договірною ціною в межах вартості робіт після подання Підрядником Акту здачі-приймання виконаних проектних, науково-проектних, вишукувальних та додаткових робіт (в редакції Додатку 9 "Настанови з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво"), підписаного уповноваженими представниками Сторін вартість та обсяг яких визначається на підставі наданої проектної документації (в електронному та паперовому вигляді на вимогу Замовника) та згідно виконавчого кошторису, але у будь якому разі, в межах вартості робіт та виділених коштів на оплату робіт згідно з планом фінансування. Пункт 5.3 договору - 5.3. Розрахунки по Договору проводяться шляхом поетапної оплати Замовником за надані послуги при надходженні коштів з державного бюджету, місцевих бюджетів, кредитних коштів та інших джерел фінансування у межах відповідних кошторисних призначень, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника на підставі актів наданих послуг, підписаних уповноваженими представниками Сторін протягом 30 (тридцяти) робочих днів.</p>	Післяоплата	30	Робочі	0.23
----------------	--	-------------	----	--------	------

Надання послуг	Пункт 5.9 договору - Остаточний розрахунок за виконані роботи з розробки проектної документації (60% від суми вартості проектних робіт) здійснюється Замовником після отримання позитивного експертного звіту та передачі результату виконаних робіт у повному обсязі, а саме оригіналу позитивного експертного звіту, що до розгляду кошторисної частини проектної документації, від експертної організації що може проводити експертизу проектів в дорожній галузі, та документів визначених у п. 6.5 Договору, що підтверджуються накладною про їх передачу, на підставі Акту здачі-приймання виконаних проектних, науково-проектних, вишукувальних та додаткових робіт, виконавчого кошторису на загальний обсяг виконаних робіт. Пункт 5.3 договору - 5.3. Розрахунки по Договору проводяться шляхом поетапної оплати Замовником за надані послуги при надходженні коштів з державного бюджету, місцевих бюджетів, кредитних коштів та інших джерел фінансування у межах відповідних кошторисних призначень, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника на підставі актів наданих послуг, підписаних уповноваженими представниками Сторін протягом 30 (тридцяти) робочих днів.	Післяоплата	30	Робочі	0.35
Дата подання заявки	Пункт 5.22 договору - 5.22. Замовник може прийняти рішення щодо надання попередньої оплати (авансу) відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019р. № 1070 "Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (зі змінами). Попередня оплата (аванс) у розмірі до 30 відсотків бюджетних зобов'язань поточного року надається на строк не більше 3 (трьох) календарних місяців на закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення на об'єктах протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня отримання заявки.	Аванс	30	Робочі	29.82

Надання послуг	Пункт 5.3 договору - 5.3. Розрахунки по Договору проводяться шляхом поетапної оплати Замовником за надані послуги при надходженні коштів з державного бюджету, місцевих бюджетів, кредитних коштів та інших джерел фінансування у межах відповідних кошторисних призначень, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника на підставі актів наданих послуг, підписаних уповноваженими представниками Сторін протягом 30 (тридцяти) робочих днів	Післяоплата	30	Робочі	69.6
----------------	--	-------------	----	--------	------

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 29 грудня 2021 16:31

Кількість учасників закупівлі: 2

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
ТОВ "Автомагістраль-Південь"	892 777 000,00 УАН з ПДВ	892 777 000,00 УАН з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСТДОРСТРОЙ"	899 000 000,00 УАН з ПДВ	899 000 000,00 УАН з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: 16.03.2022 16:17

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:

В ході проведення закупівлі "ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт". Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-04 Харків-Вовчанськ-КПП «Чугунівка» на ділянці км 47+050 - км 71+813, Харківська область (з розробленням проектної документації) (45233142-6 Ремонт доріг)" встановлено наступні обставини непереборної сили, зокрема надзвичайні, невідворотні та об'єктивні обставини для Замовника, що підтверджені листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1, а саме військова агресія Російської Федерації проти України, що стала підставою введення воєнного стану із 05 годин 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, відповідно до Указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та від 14.03.2022р. № 133/2022 «Про продовження терміну дії воєнного стану в Україні», що унеможливають виконання норм Закону. Відповідно до п.1 ч.5 ст.32 Закону замовник має право визнати тендер таким, що не відбувся, у разі якщо здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії непереборної сили. Враховуючи викладене закупівля "ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт". Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-04 Харків-Вовчанськ-КПП «Чугунівка» на ділянці км 47+050 - км 71+813, Харківська область (з розробленням проектної документації) (45233142-6 Ремонт доріг)" повинна бути визнаною такою, що не відбулась.

Дата укладення договору про закупівлю:

Відсутні

Сума, визначена в договорі про закупівлю:

Відсутні

Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

Відсутні

Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

Відсутні

Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):

ТОВ «Автомагістраль-Південь» планує залучити у якості субпідрядника ТОВ «НВО «Трансінжиніринг» для виконання робіт/ надання послуг з розробки проектної документації

Ідентифікатор договору:

Відсутній

Застосовані критерії оцінки:

Ціна - 100%