

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2022-01-31-012965-b

Дата формування звіту: 23 вересня 2022

Найменування замовника:	Орган державної влади "Департамент капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04014045
Місцезнаходження замовника:	40000, Україна, Сумська область, місто Суми, вул Шишкарівська 9
Вид предмета закупівлі:	Роботи
Назва предмета закупівлі:	Реконструкція елементів дитячих, спортивних та інших майданчиків в Сумському міському парку культури та відпочинку імені І.М. Кожедуба (відповідно до ДК 021:2015: 45454000-4)

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Реконструкція елементів дитячих, спортивних та інших майданчиків в Сумському міському парку культури та відпочинку імені І.М. Кожедуба (відповідно до ДК 021:2015: 45454000-4)	ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція	1 роб	40000, Україна, Сумська область, Суми, Сумський міський парк культури та відпочинку імені І.М. Кожедуба	до 31 грудня 2023

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Дата виставлення рахунку	Замовник при необхідності на протязі року на будь-якому етапі будівництва перераховує Підряднику попередню оплату у розмірі 30% вартості річного обсягу робіт на небюджетний рахунок, відкритий на ім'я Підрядника в органах Казначейства. Підрядник зобов'язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів. Невикористана протягом тримісячного строку сума попередньої оплати повертається Замовнику. В разі надання авансу Замовник протягом 30 робочих днів з дня виставлення рахунку Підрядником, проводить оплату авансу.	Аванс	30	Робочі	30
Виконання робіт	Замовник здійснює по мірі надходження коштів на реєстраційний рахунок Замовника проміжні платежі Підряднику за виконані роботи на підставі «Актив приймання виконаних будівельних робіт» - форми № КБ-2в, «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» - форми № КБ-3 та актив на монтаж обладнання, підписаних уповноваженими представниками Сторін. «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» - форми № КБ-3, «Акти приймання виконаних будівельних робіт» - форми № КБ-2в та акти на монтаж обладнання готує Підрядник і передає у 6-ти примірниках (2 примірника для Підрядника, 4 примірника для Замовника) для підписання Замовнику у строк не пізніше 25 числа звітнього місяця. Проміжні платежі за виконані роботи, здійснюється в двотижневий термін, при умові наявності коштів на реєстраційному рахунку Замовника. Кінцеві розрахунки за виконані роботи з Підрядником здійснюються у двотижневий термін після виконання і приймання всіх передбачених Договором робіт та видачі відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката.	Післяплата	30	Робочі	70

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 31 січня 2022 22:48

Кількість учасників закупівлі: 3

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ ПЛАНЕТА БУД"	46 610 131,86 UAH з ПДВ	46 370 000,00 UAH з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"
ТОВ "МАЛІАЛ"	46 620 240,00 UAH з ПДВ	46 386 950,50 UAH з ПДВ	Не розглядався
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЙР-КЛІМАТ БУД"	46 640 350,00 UAH з ПДВ	46 640 350,00 UAH з ПДВ	Не розглядався

Дата оприлюднення повідомлення
про намір укласти договір:

17.02.2022 15:58

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:

1. Визнати тендер таким, що не відбувся по закупівлі: UA-2022-01-31-012965-b на закупівлю робіт за предметом закупівлі Реконструкція елементів дитячих, спортивних та інших майданчиків в Сумському міському парку культури та відпочинку імені І.М. Кожедуба (відповідно до ДК 021:2015: 45454000-4) відповідно до п.1 ч. 5 ст. 32 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії непереборної сили, зокрема існують надзвичайні, невідворотні та об'єктивні обставини для Замовника, що підтверджені листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1, а саме військова агресія російської федерації проти України, що стала підставою введення воєнного стану в Україні із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами відповідно до Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 14.03.2022 № 133/2022, затвердженого Законом України від 15.03.2022 № 2119-IX, який продовжено з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб, згідно з Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 259/2022 від 18.04.2022, затвердженого Законом України від 21.04.2022 № 2212-IX, який продовжено з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб, відповідно до Указу Президента України від 17.05.2022 №341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 22.05.2022 № 2263-IX, який продовжено з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб, відповідно до Указу Президента України від 12.08.2022 №573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 15.08.2022 № 2500-IX, який продовжено з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб), що унеможливають виконання норм Закону України «Про публічні закупівлі».
 2. Зазначити в електронній системі закупівель підстави прийняття рішення про визнання тендеру таким, що не відбувся, з урахуванням вимог частини 7 статті 32 Закону

Дата укладення договору про закупівлю:

Відсутні

Сума, визначена в договорі про закупівлю:

Відсутні

Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

Відсутні

Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Відсутні
Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):	Відсутня
Ідентифікатор договору:	Відсутній
Застосовані критерії оцінки:	Ціна - 100%