

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2022-02-04-002857-a

Дата формування звіту: 23 вересня 2022

Найменування замовника: Орган державної влади "Департамент капітального будівництва Сумської обласної державної адміністрації"

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 04014045

Місцезнаходження замовника: 40000, Україна, Сумська область, місто Суми, вул Шишкарівська 9

Вид предмета закупівлі: Роботи

Назва предмета закупівлі: "Реконструкція стадіону (футбольного поля та бігової доріжки) в с. Северинівка Сумського району Сумської області" (показник національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - ДК 021:2015: 45454000-4 - Реконструкція)

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
"Реконструкція стадіону (футбольного поля та бігової доріжки) в с. Северинівка Сумського району Сумської області" (показник національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - ДК 021:2015: 45454000-4 - Реконструкція)	ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція	1 роб	42301, Україна, Сумська область, с. Северинівка, с. Северинівка	до 30 серпня 2023

Вид закупівлі:

Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Виконання робіт	Замовник здійснює по мірі надходження коштів на реєстраційний рахунок Замовника проміжні платежі Підряднику за виконані роботи на підставі «Актив приймання виконаних будівельних робіт» - форми № КБ-2в, «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» - форми № КБ-3 та актив на монтаж обладнання, підписаних уповноваженими представниками Сторін. «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» - форми № КБ-3, «Акти приймання виконаних будівельних робіт» - форми № КБ-2в та акти на монтаж обладнання готує Підрядник і передає у 6-ти примірниках (2 примірника для Підрядника, 4 примірника для Замовника) для підписання Замовнику у строк не пізніше 25 числа звітного місяця. Проміжні платежі за виконані роботи, здійснюється в двотижневий термін, при умові наявності коштів на реєстраційному рахунку Замовника. Кінцеві розрахунки за виконані роботи з Підрядником здійснюються у двотижневий термін після виконання і приймання всіх передбачених Договором робіт та видачі відповідним органом державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката.	Післяоплата	14	Календарні	100

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 04 лютого 2022 17:53

Кількість учасників закупівлі: 4

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
ТОВ БУДСЕРВІС	22 728 474,83 UAH з ПДВ	2 000 000,00 UAH з ПДВ	Учасник процедури закупівлі не надав обґрунтування аномально низької ціни Учасник процедури закупівлі не надав обґрунтування аномально низької ціни згідно ст. 29
ТОВ Будресурспостачання	21 377 780,40 UAH з ПДВ	20 749 900,00 UAH з ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"
ТОВ "Спеціалізоване управління "Хімонтаж-14"	21 488 280,83 UAH з ПДВ	20 750 000,00 UAH з ПДВ	Не розглядався
ТОВ "АМК РЕМ-БУД"	21 834 575,07 UAH з ПДВ	21 834 575,07 UAH з ПДВ	Не розглядався

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:

10.03.2022 21:57

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:

1. Визнати тендер таким, що не відбувся по закупівлі: UA-2022-02-04-002857-а Реконструкція стадіону (футбольного поля та бігової доріжки) в с. Северинівка Сумського району Сумської області" (показник національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - ДК 021:2015: 45454000-4 - Реконструкція) відповідно до п.1 ч. 5 ст. 32 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії непереборної сили, зокрема існують надзвичайні, невідворотні та об'єктивні обставини для Замовника, що підтверджені листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1, а саме військова агресія російської федерації проти України, що стала підставою введення воєнного стану в Україні із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами відповідно до Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 14.03.2022 № 133/2022, затвердженого Законом України від 15.03.2022 № 2119-IX, який продовжено з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб, згідно з Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 259/2022 від 18.04.2022, затвердженого Законом України від 21.04.2022 № 2212-IX, який продовжено з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб, відповідно до Указу Президента України від 17.05.2022 №341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 22.05.2022 № 2263-IX, який продовжено з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб, відповідно до Указу Президента України від 12.08.2022 №573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 15.08.2022 № 2500-IX, який продовжено з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб), що унеможливають виконання норм Закону України «Про публічні закупівлі».
 2. Зазначити в електронній системі закупівель підстави прийняття рішення про визнання тендеру таким, що не відбувся, з урахуванням вимог частини 7 статті 32 Закону

Дата укладення договору про закупівлю:

Відсутні

Сума, визначена в договорі про закупівлю:

Відсутні

Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

Відсутні

Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Відсутні
Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):	не залучається
Ідентифікатор договору:	Відсутній
Застосовані критерії оцінки:	Ціна - 100%