

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір  
(під час застосування переговорної процедури)  
UA-2022-02-09-004630-b

<b>Найменування замовника:</b>	ДП "Агентство місцевих доріг Полтавської області"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	41984916
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	36014, Україна, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Зигіна, 1
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Послуги
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	Додаткові послуги по об'єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1701378 Мостовіщина - Великі Кринки - Глобине на ділянці км9+800-км43+765 Великобагачанського та Глобинського районів Полтавської області (окремими ділянками)» (код ДК 021:2015:45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).
<b>Код за Єдиним закупівельним словником:</b>	ДК 021:2015:45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг

<p>Додаткові послуги по об'єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1701378 Мостовівщина - Великі Кринки - Глобине на ділянці км9+800-км43+765 Великобагачанського та Глобинського районів Полтавської області (окремими ділянками)» (код ДК 021:2015:45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).</p>	<p>ДК 021:2015:45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь</p>	<p>1 послуга</p>	<p>38330, Україна, Полтавська область, автомобільної дороги загального користування місцевого значення 01701378 Мостовівщина- Великі Кринки-Глобине на ділянці км9+800 - км43+765, Великобагачанського та Глобинського районів</p>	<p>до 31 грудня 2022</p>
--	---	------------------	--	--------------------------

**Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Надання послуг	<p>ЗАМОВНИК здійснює розрахунки з ПІДРЯДНИКОМ за надані послуги на підставі «Актив приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-3) протягом 180 календарних днів з моменту підписання Сторонами «Актив приймання виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-2в) та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт» (форма № КБ-3) за рахунок джерел фінансування ЗАМОВНИКА</p>	Післяоплата	180	Календарні	70

Інша подія	Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», Замовник, за рішенням головного розпорядника бюджетних коштів, після підписання цього Договору має право перерахувати Підряднику аванс в розмірі 30 % вартості річного обсягу робіт, у випадку фінансування за рахунок державних і змішаних капітальних вкладень та до 100 % у випадку фінансування за рахунок місцевого бюджету. Підрядник зобов'язується використати одержаний аванс і надати Замовнику звіт про виконані роботи протягом 3-х місяців, а невикористані кошти повернути Замовнику (з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2020 р. №1198).	Аванс	90	Календарні	30
------------	---	-------	----	------------	----

**Джерело фінансування закупівлі:**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		26385798.12 UAH

**Інформація про учасника (учасників):**

Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Місцезнаходження та контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі
Приватне Підприємство "ДОРСЕРВІС КПК"	37948128	39702, Україна, Полтавська область, с. Потоки, вул. Шевченка, 4 +380507655242	26 385 798.12 UAH з ПДВ

## **Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”**

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

## **Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі**

Державним підприємством «Агентство місцевих доріг Полтавської області» одержано після коригування проектувальником - ФОП Гребенюк А.В. кошторисну частину проектної документації №16-21 та експертний звіт Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Міжрегіональна будівельна експертиза» від 18.11.2021 №1322-210 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації на: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1701378 Мостовівщина - Великі Кринки - Глобине на ділянці км9+800-км43+765 Великобагачанського та Глобинського районів Полтавської області (окремими ділянками)» Коригування. У зв'язку з отриманням вказаних документів, виникла необхідність у здійсненні закупівлі додаткових послуг по об'єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1701378 Мостовівщина - Великі Кринки - Глобине на ділянці км9+800-км43+765 Великобагачанського та Глобинського районів Полтавської області (окремими ділянками)». (код ДК 021:2015:45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), за робочим проектом: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1701378 Мостовівщина - Великі Кринки - Глобине на ділянці км9+800-км43+765 Великобагачанського та Глобинського районів Полтавської області (окремими ділянками)». Коригування. Згідно службової записки першого заступника директора Заїки А.В від 07.02.2022 року очікувана вартість додаткових послуг становить 26 385 798,12 грн. з ПДВ. Між Державним підприємством «Агентство місцевих доріг Полтавської області» та Приватним підприємством «ДОРСЕРВІС КПК» укладено договір підряду №03-24/21-27 від 23.04.2021 про надання послуг по об'єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1701378 Мостовівщина - Великі Кринки - Глобине на ділянці км9+800-км43+765 Великобагачанського та Глобинського районів Полтавської області (окремими ділянками)», на загальну суму 52 771 936, 77 грн (з ПДВ). Листом №01/22 від 01.02.2022 проектувальником - ФОП Гребенюк А.В. повідомлено, що при виконанні підготовчих послуг, відповідно до кошторисної документації по об'єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1701378 Мостовівщина- Великі Кринки-Глобине на ділянці км9+800 - км43+765 Великобагачанського та Глобинського районів Полтавської області (окремими ділянками)» підрядником разом з представником технічного нагляду Замовника було виявлено, що з моменту розробки кошторисної документації, під дією погодно-кліматичних факторів та транспортних навантажень утворилися надмірні деформації дорожнього покриття, на ділянках, обсяги яких не було передбачено кошторисною документацією. Як наслідок, Замовником разом з проектувальником було прийнято рішення провести коригування кошторисної документації та внести додаткові обсяги ремонту ділянок з надмірною деформацією дорожнього одягу для забезпечення експлуатаційних властивостей проїзду та забезпечення безпеки дорожнього руху. Прийняті рішення покращать транспортно-експлуатаційний стан дороги, який задовольняє вимогам міцності дорожньої конструкції. Додатковий об'єм послуг нерозривно пов'язаний із наданням послуг по первинному проекту, тому доцільно щоб такі послуги надавав той самий підрядник. В першу чергу це забезпечить повноцінне та безперебійне надання послуг, надасть можливість забезпечити сумісність додаткових послуг з тими, що надавались раніше, а при закінченні забезпечить належним чином усі випробування та передачу

об'єкту в експлуатацію в цілому. Надання вищезазначених послуг тим самим підрядником гарантуватиме сумісність технічних та конструктивних рішень для забезпечення нормальної експлуатації автомобільної дороги.