

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір  
(під час застосування переговорної процедури)  
UA-2022-05-16-004460-a

<b>Найменування замовника:</b>	УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	23227605
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	25006, Україна, Кіровоградська область, КРОПИВНИЦЬКА ОБЛАСТЬ/М.КРОПИВНИЦЬКИЙ, вул. Велика Перспективна, 41, каб. 410
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Роботи
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	Будівельно-монтажні роботи по об'єкту "Реконструкція операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги" м. Кропивницький, вул. Короленка, 56, (коригування)"

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Будівельно-монтажні роботи по об'єкту "Реконструкція операційного блоку КНП "Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги" м. Кропивницький, вул. Короленка, 56, (коригування)"	ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція	1 роботи	25006, Україна, Кіровоградська область, Кропивницький, вул. Короленка, 56	до 31 серпня 2022

## Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Виконання робіт	Оплата за виконані роботи здійснюється Замовником в межах фактичних надходжень зі спеціального фонду міського бюджету у відповідному місяці, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Генпідрядника протягом 10 банківських днів після пред'явлення актів виконаних робіт форми № КБ-2В та підписання їх уповноваженим представником Замовника.	Післяоплата	10	Банківські	100
-----------------	---	-------------	----	------------	-----

**Джерело фінансування закупівлі:**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		2278000 UAH

**Інформація про учасника (учасників):**

Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Місцезнаходження та контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі
ТОВ "АФІНАЦЕНТР"	39107995	51931, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Курська, 45 кв. 2  0502368432	2 277 216.04 UAH з ПДВ

**Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону України "Про публічні закупівлі"**

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

**Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі**

В процесі виконання будівельно-монтажних робіт по Об'єкту було встановлено, що проектно-кошторисною документацією не передбачено ряд необхідних робіт, а обсяг окремих робіт вимагає уточнення. У зв'язку з цим Замовник змушений був звернутись до проектної організації щодо коригування попереднього проекту. Такі роботи були виконанні за завданням Замовника та отримано скориговану проектно - кошторисну документацію по Об'єкту, яка отримала позитивний експертний звіт ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Міжрегіональна будівельна експертиза" від 29 квітня 2022 року № 0115-22Е.

Дані роботи є аналогічними та є невід'ємною частиною скоригованого проекту. Виконання робіт попереднім виконавцем будівельних робіт по вищезазначеному об'єкту дозволить забезпечити уникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією змонтованих конструкцій, сумісність з рядом вже розпочатих будівельно-монтажних робіт, які потребують завершення. В зв'язку з тим, що додаткові аналогічні роботи технічно та економічно пов'язані з первинним договором та первиною проектною документацією, забезпечити якість, безперервність їх виконання та вчасно завершити всі роботи можливо лише при виконанні всього комплексу робіт одним виконавцем, що вже виконує основну частину робіт, згідно з основним договором.

Так пунктом 3.8 договору генпідряду від 22.10.2021 року № 28-21 передбачено, що на будівельні додаткові аналогічні роботи, які виникнуть або можуть виникнути після укладення даного договору Замовник може провести переговорну процедуру на підставі пункту 5 частини 2 статті 40 Закону України "Про публічні закупівлі". Закупівля таких додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника здійснюється протягом трьох років після укладення даного договору.

Загальна вартість додаткових аналогічних робіт не може перевищувати 50 відсотків від ціни даного договору. Підставою для зміни договірної ціни та проведення закупівлі додаткових аналогічних робіт є скоригований проектною організацією кошторис.

Ціна основного договору генпідряду від 22.10.2021 року № 28-21 складає 25 989 980.76 грн. з урахуванням ПДВ. У відповідності до скоригованої проектно-кошторисної документації очікувана вартість додаткових аналогічних будівельних робіт складає 2 278 000.00 грн. з урахуванням ПДВ, що не перевищує 50 відсотків вартості основного (первинного) договору генпідряду від 22.10.2021 року № 28-21.

Таким чином, у даному випадку є обґрунтовані підстави застосування переговорної процедури закупівлі додаткових аналогічних робіт по Об'єкту у зв'язку з виникненням необхідності у закупівлі додаткових аналогічних робіт, що підтверджується скоригованим проектом, згідно пункту 5 частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі».