

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2022-10-26-005103-a

Найменування замовника:	Управління освіти Дубенської м.р.
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04590725
Місцезнаходження замовника:	35600, Україна, Рівненська область, Дубно, Тараса Бульби 4
Вид предмета закупівлі:	Роботи
Назва предмета закупівлі:	«Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі НВК «ЗНЗ-ДНЗ» по вул. Венецька, 11-А в м. Дубно Рівненської області» додаткові роботи

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
«Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі НВК «ЗНЗ-ДНЗ» по вул. Венецька, 11-А в м. Дубно Рівненської області» додаткові роботи	ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт	1 роботи	35600, Україна, Рівненська область, м.Дубно, вул.Венецька, 11-А	до 30 листопада 2022

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Виконання робіт	Розрахунки, у межах наявних фактичних призначень, по даному Договору, здійснюються Замовником на користь Підрядника за фактично виконані та прийняті роботи на підставі рахунків-фактур та підписаних Сторонами Актів приймання-передачі виконаних робіт. Замовник зобов'язаний оплатити, у межах наявних фактичних призначень, виконані Підрядником та прийняті Замовником роботи. Розрахунки з Підрядником здійснюються Замовником лише після надання Підрядником Замовнику повного комплекту виконавчої документації, передбаченого для такого виду робіт чинним законодавством України та проектною документацією.	Післяоплата	7	Робочі	100
-----------------	--	-------------	---	--------	-----

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет	Кошти місцевого бюджету	4588000 UAH
Інше	кошти Євросоюзу в рамках Проекту «Теплі школи та садочки – запорука здоров'я дітей: комплексний проект з підвищення енергоощадливості освітніх закладів міста Дубно», номер EN1/2017/393-175 від 28.12.2017 р.	1950000 UAH

Інформація про учасника (учасників):

Найменування постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг	Місцезнаходження та контактні номери телефонів учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	Узгоджена ціна пропозиції учасника процедури закупівлі
ТОВ РЕНОМЕ-ЄВРОБУД	32625535	33022, Україна, Рівненська область, м. Рівне, вул. Костромська, 25 +380362693468	6 538 000 UAH з ПДВ

Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 40 Закону України “Про публічні закупівлі”

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі

Обґрунтування застосування переговорної процедури Пункт закону Виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами тендера Обґрунтування 12.03.2021 р. було розпочато процедуру відкриті торги по предмету: Класифікація за ДК 021:2015:45000000-7 – Будівельні роботи та поточний ремонт, «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі НВК «ЗНЗ-ДНЗ» по вул. Венецька, 11-А в м. Дубно Рівненської області» - ідентифікатор закупівлі - UA-2021-03-12-011465-b. 05.04.2021р. відбувся аукціон по вище зазначеній процедурі, 25.06.2021р. було визначено переможцем Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД», та 14.07.2021р. р. підписано Договір №500. Згідно даного Договору виконувались роботи на об'єкті «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі НВК «ЗНЗ-ДНЗ» по вул. Венецька, 11-А в м. Дубно Рівненської області», однак в процесі виконання робіт передбачених проектно-кошторисною документацією, для їх завершення в цілому виникла потреба у коригуванні кошторисної частини проектною документації. 05 серпня 2022 відбулась нарада між Замовником, Підрядником та проектною організацією ТОВ «Гарант-Проект», щодо ходу робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі НВК «ЗНЗ-ДНЗ» по вул. Венецька, 11-А в м. Дубно Рівненської області». 18 серпня 2022 року була розглянута кошторисна частина проектною документації за робочим проектом «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі НВК «ЗНЗ-ДНЗ» по вул. Венецька, 11-А в м. Дубно Рівненської області» та сформований експертний звіт №220817-04/В, загальна кошторисна вартість об'єкту в поточних цінах станом на 18.08.2022 р. склала 30 133 442.07 грн. Очікувана вартість робіт «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі НВК «ЗНЗ-ДНЗ» по вул. Венецька, 11-А в м. Дубно Рівненської області» додаткові роботи, які початково не були передбачені першочергово Робочим проектом орієнтовно становлять 6 538 000.00 грн., даний проект є продовженням робіт з капітального ремонту та становить невід'ємну частину від первісного проекту. Заміна попереднього Виконавця робіт може призвести до: - несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією та обслуговуванням устаткування, обладнання; - несумісності з вже розпочатим рядом розрізаних будівельно-монтажних робіт, що надаються Виконавцем та які знаходяться на незавершеній стадії виконання та потребують закінчення, а також уніфікації, стандартизації, так як всі роботи є технологічно пов'язаними;- призведе до втрати гарантій якості на роботи і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливості їх експлуатації протягом гарантійного строку, що передбачені Договором від 14.07.2022р. № 500 та Цивільним кодексом України, тобто призведе до втрати гарантій на виконані роботи, які знаходяться на завершальній стадії виконання, а також якщо вони не будуть виконані попереднім Виконавцем робіт, що є неприпустимим, а також суттєво ускладнить виконання робіт, збільшить строки їх виконання, як наслідок призведе до підвищення їх вартості, і може вплинути на якість виконаних робіт, може призвести до їх несумісності, порушить їх уніфікацію та стандартизацію в цілому. На підставі вищенаведеного, уповноваженою особою управління освіти Дубенської міської ради було прийнято рішення застосувати, як виняток, переговорну процедуру закупівлі, відповідно до пункту 5 частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні

закупівлі".