

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2022-11-16-009220-a

Дата формування звіту: 31 січня 2023

Найменування замовника:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	00100227
Місцезнаходження замовника:	01032, Україна, Київська область, Київ, вул. С.Петлюри, 25, м. Київ
Вид предмета закупівлі:	Роботи
Назва предмета закупівлі:	Реконструкція ПС 330 кВ «Черкаська», влаштування сховища м. Черкаси, вул. Різдяна, 169 (інв. № новий) 45454000-4 Реконструкція

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Реконструкція ПС 330 кВ «Черкаська», влаштування сховища м. Черкаси, вул. Різдяна, 169 (інв. № новий) 45454000-4 Реконструкція	ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція	1 роботи	Україна, Відповідно до документації	до 30 вересня 2023

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Підписання договору	Перерахування попередньої оплати на виконання будівельних робіт, в розмірі не більше 20 % (двадцять відсотків) від вартості будівельних робіт, протягом 25 банківських днів з дати отримання від Підрядника рахунку-фактури. Перерахування попередньої оплати в розмірі не більше 20 % (двадцять відсотків) від вартості устаткування, протягом 25 банківських днів з дати отримання від Підрядника рахунку-фактури. Перерахування попередньої оплати на виконання проектних робіт, в розмірі не більше 20 % (двадцять відсотків) від вартості проектних робіт, протягом 25 банківських днів з дати отримання від Підрядника рахунку-фактури.	Аванс	25	Банківські	20
---------------------	---	-------	----	------------	----

Виконання робіт	Проміжних платежів за виконані будівельні роботи, після повного погашення Підрядником авансового платежу (на роботи), протягом 25 банківських днів з дати підписання Сторонами Актів приймання виконаних будівельних робіт за звітний місяць за формою № КБ-2в (далі - Акт КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 (далі - Довідка КБ-3), з врахуванням суми отриманого авансу на виконання будівельних робіт, на підставі рахунку-фактури, наданого Підрядником. Остаточного розрахунку за устаткування (обладнання) протягом 25 банківських днів з дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі змонтованого устаткування (обладнання) та/або Акту приймання-передачі обладнання, що не потребує монтажу, з врахуванням суми отриманого авансу за устаткування (обладнання), на підставі рахунку-фактури, наданого Підрядником. Остаточного розрахунку за виконані проектні роботи, з врахуванням суми отриманого авансу (на проектні роботи), протягом 25 (двадцяти п'яти) банківських днів з дати підписання Сторонами Акту, про належно виконані проектні роботи (за формою згідно з Додаток 9 «Настанова з визначення вартості проектних робіт», затверджена наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281) та наданням Замовнику позитивного експертного висновку експертної організації (Експертний звіт), на підставі рахунку-фактури, наданого Підрядником.	Післяоплата	25	Банківські	80
-----------------	--	-------------	----	------------	----

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 16 листопада 2022 14:57

Кількість учасників закупівлі: 3

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕДС-ІНЖИНІРИНГ"	15 126 091,38 UAH без ПДВ	14 974 761,38 UAH без ПДВ	Відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації. Відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України "Про публічні закупівлі"
ТОВ ПІВДЕННИЙ ЕНЕРГОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД	15 130 000,00 UAH без ПДВ	14 978 600,00 UAH без ПДВ	Не розглядався
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІРА ЕНЕРГО"	15 131 500,00 UAH без ПДВ	14 980 170,00 UAH без ПДВ	Не розглядався

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: 09.12.2022 13:44

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю: Відсутні

Дата укладення договору про закупівлю: 31 січня 2023

Сума, визначена в договорі про закупівлю: 17 968 499,69 UAH з ПДВ

Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕДС-ІНЖИНІРИНГ"

Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: 49106, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, ВУЛИЦЯ ВЕРХОЯНСЬКА, будинок 49

Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг): Відсутня

Ідентифікатор договору: 2660

Застосовані критерії оцінки: Ціна - 100%