

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2024-05-16-001791-a

Дата формування звіту: 23 червня 2024

| | |
|--|--|
| Найменування замовника: | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 00100227 |
| Місцезнаходження замовника: | 01032, Україна, Київська область, Київ, вул. С.Петлюри, 25, м. Київ |
| Вид предмета закупівлі: | Роботи |
| Назва предмета закупівлі: | Реконструкція ВРП 35 кВ (інв. № 112_24018_10007) ПС 330 кВ «Суми» зі встановленням КРУЗ 35 кВ (інв. № новий) Сумська обл., м. Суми, вул. Березовий гай, 2 (II черга будівництва) 45454000-4 Реконструкція |

| Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі | Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг | Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
|---|--|---|--|---|
| Реконструкція ВРП 35 кВ (інв. № 112_24018_10007) ПС 330 кВ «Суми» зі встановленням КРУЗ 35 кВ (інв. № новий) Сумська обл., м. Суми, вул. Березовий гай, 2 (II черга будівництва) 45454000-4 Реконструкція | ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція | 1 робота | Україна, Відповідно до документації | до 30 вересня 2024 |

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|---------------------|---|-------------|----------------|----------|--------------------|
| Підписання договору | Перерахування попередньої оплати на виконання будівельних робіт, в розмірі не більше 20 % (двадцять відсотків) від вартості будівельних робіт, протягом 25 робочих днів з дати отримання від Підрядника рахунку-фактури. Перерахування попередньої оплати в розмірі не більше 20 % (двадцять відсотків) від вартості устаткування, протягом 25 робочих днів з дати отримання від Підрядника рахунку-фактури. | Аванс | 25 | Робочі | 20 |
| Виконання робіт | Проміжних платежів за виконані будівельні роботи, після повного погашення Підрядником авансового платежу (на роботи), протягом 25 робочих днів з дати підписання Сторонами Актів приймання виконаних будівельних робіт за звітний місяць за формою № КБ-2в (далі - Акт КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 (далі - Довідка КБ-3), з врахуванням суми отриманого авансу на виконання будівельних робіт, на підставі рахунку-фактури, наданого Підрядником. Остаточного розрахунку за устаткування (обладнання) протягом 25 робочих днів з дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі змонтованого устаткування (обладнання) та/або Акту приймання-передачі обладнання, що не потребує монтажу, з врахуванням суми отриманого авансу за устаткування (обладнання), на підставі рахунку-фактури, наданого Підрядником. | Післяоплата | 25 | Робочі | 80 |

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 16 травня 2024 10:17

Кількість учасників закупівлі: 1

| Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) | Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі) | Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону | Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону |
|--|---|---|---|
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕДС-ІНЖИНІРИНГ" | 3 532 592,50 UAH без ПДВ | 3 532 592,50 UAH без ПДВ | <p>Не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей</p> <p>Відхилити пропозицію учасника ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕДС-ІНЖИНІРИНГ" (ЄДРПОУ 38114069), відповідно до вимог аб.14 пункту 47 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, в зв'язку з тим, що переможець процедури закупівлі відповідно до вимог Розділу II Тендерної документації не розмістив (не завантажив) в електронній системі закупівель, у строк, що не перевищує 4 (чотирьох) календарних днів з дати оприлюднення повідомлення про намір укласти договір, файли з наступними документами, які підтверджують відсутність у учасника процедури закупівлі підстав, визначених пунктами 3, 5, 6 і 12 пункту 47 Особливостей.</p> |

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:

| | |
|--|------------------------|
| Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю: | відсутність пропозицій |
| Дата укладення договору про закупівлю: | Відсутні |
| Сума, визначена в договорі про закупівлю: | Відсутні |
| Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | Відсутні |
| Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | Відсутні |
| Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг): | Відсутня |
| Ідентифікатор договору: | Відсутній |
| Застосовані критерії оцінки: | Ціна - 100% |