

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі
UA-2024-07-18-009518-a
Дата формування звіту: 27 вересня 2024

Найменування замовника:	Одеська філія ДП "АМПУ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	38728457
Місцезнаходження замовника:	65026 , Україна, Одеська область, Одеса, Митна пл. 1
Вид предмета закупівлі:	Роботи
Назва предмета закупівлі:	«Будівельні роботи та поточний ремонт» за кодом ДК 021:2015 45000000-7 (Будівельні роботи з капітального ремонту автомобільних доріг Одеської філії ДП «АМПУ» (Коригування))

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Будівельні роботи з капітального ремонту автомобільних доріг Одеської філії ДП «АМПУ» (Коригування)	ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт	1 робота	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2025

Вид закупівлі: Процедура

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)

Інша подія	Оплата за цим Договором у розмірі _____ відсотків від Договірної ціни, що зазначена у п. 2.1. цього Договору (зазначається переможцем на стадії укладення договору про закупівлю цифрами та прописом, але не більше 30 (тридцяти) відсотків від Договірної ціни, що зазначена у п. 2.1.) здійснюється у формі документарного акредитива, що відкривається за дорученням Замовника на користь Виконавця. Оплата за договором, за виключенням погашеного акредитиву, здійснюється за фактично виконані роботи відповідно до п. 4.11 Договору.	Аванс	20	Календарні	30
Виконання робіт	Замовник здійснює оплату за фактично виконані Роботи шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунку Замовника у розмірі 100 % (сто відсотків) від вартості фактично виконаних Робіт, за вирахуванням суми за відкритим акредитивом згідно п. 4.1. цього Договору на суму _____ (зазначається на етапі укладання договору), та за умови отримання зареєстрованої податкової накладної після підписання Сторонами «Акту приймання виконаних будівельних робіт» (за формою КБ-2в) та «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» (за формою КБ-3) на виконані Виконавцем Роботи, протягом 20 календарних днів з дня отримання Замовником належним чином оформленого оригіналу рахунку Виконавця та (у разі якщо Виконавець є платником ПДВ) належним чином оформленої податкової накладної/розрахунку коригування до податкової накладної в електронній формі та зареєстрованій в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) в порядку та строки визначені податковим законодавством (у разі якщо Виконавець є платником ПДВ).	Післяоплата	20	Календарні	70

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 18 липня 2024 16:40

Кількість учасників закупівлі: 2

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОМАГІСТРАЛЬ"	43 659 000,00 UAH без ПДВ	43 659 000,00 UAH без ПДВ	Не розглядався
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРУПА КОМПАНІЙ «АВТОСТРАДА»	49 973 734,78 UAH без ПДВ	49 973 734,78 UAH без ПДВ	Не розглядався

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір:

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:

Під час проведення процедури закупівлі робіт: «Будівельні роботи та поточний ремонт» за кодом ДК 021:2015 45000000-7 (Будівельні роботи з капітального ремонту автомобільних доріг Одеської філії ДП «АМПУ» (Коригування)), був отриманий від підрозділа-ініціатора закупівлі службовий лист № 19-06-01.01-19/92 від 13.09.2024 відповідно до якого повідомлено про наступне.
 Фінансовим планом ОФ ДП «АМПУ» на 2024 рік передбачені ще інші об'єкти критичної інфраструктури, які потребують капітальних вкладень з метою відновлення та підтримки у експлуатаційному стані.
 На теперішній час вже виконуюся роботи по об'єкту «Реконструкція 2-ї черги транспортної естакади» та оголошена процедура закупівлі робіт: Будівельні роботи з капітального ремонту 3-ї черги (інв. № 072554) транспортної естакади Одеської філії ДП "АМПУ". Коригування» (Будівельні роботи та поточний ремонт за кодом ДК 021:2015 45000000-7), роботи по якому заплановано розпочати у 2024 році.
 За договором підряду по об'єкту «Реконструкція 2-ї черги транспортної естакади», Виконавець звернувся до Одеської філії ДП «АМПУ» листом від 09.08.2024 № 01-01/1837 щодо виділення додаткового фінансування для виконання робіт на 2024 рік в розмірі 40 000 тис. грн. Вказані об'єкти значно більш пріоритетні для виробничої діяльності Одеського порту.
 Тому, існує необхідність щодо зміни обсягів фінансування за об'єктами у 2024 році для якнайшвидшого приведення естакад порту в експлуатаційний стан. Планується скоротити обсяги фінансування у фінансовому плані ОФ ДП «АМПУ» на поточний рік за об'єктом «Капітальний ремонт доріг» та збільшити за об'єктами «Капітальний ремонт 3-ї черги транспортної естакади (інв. № 072544)» та «Реконструкція 2-ї черги транспортної естакади (інв. № 072543)».

 Відповідно до підпункту 5 пункту 50 Особливостей Замовник відміння відкриті торги у разі скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг.
 В зв'язку з вищевикладеним, процедура закупівлі робіт: «Будівельні роботи та поточний ремонт» за кодом ДК 021:2015 45000000-7 (Будівельні роботи з капітального ремонту автомобільних доріг Одеської філії ДП «АМПУ» (Коригування)) підлягає відміні.

Дата укладення договору про закупівлю:

Відсутні

Сума, визначена в договорі про закупівлю:

Відсутні

Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

Відсутні

Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Відсутні
Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):	Відсутня
Ідентифікатор договору:	Відсутній
Застосовані критерії оцінки:	Ціна - 100%