

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір про закупівлю
UA-2024-08-21-001927-a

| | |
|---------------------------------------|---|
| Найменування замовника: | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 00100227 |
| Місцезнаходження замовника: | 01032, Україна, Київська область, Київ, вул. С.Петлюри, 25, м. Київ |
| Вид предмета закупівлі: | Роботи |
| Назва предмета закупівлі: | Реконструкція ПС 330 кВ "Козятин" шляхом заміни апаратури ліквідації асинхронного режиму (АЛАР) ПЛ 330 кВ Білоцерківська. Вінницька обл., Хмельницький район, с. Махаринці, вул. Березова 36, інв.№ 230060 45454000-4 Реконструкція |

| Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі | Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг | Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг | Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
|---|--|---|--|---|
| Реконструкція ПС 330 кВ "Козятин" шляхом заміни апаратури ліквідації асинхронного режиму (АЛАР) ПЛ 330 кВ Білоцерківська. Вінницька обл., Хмельницький район, с. Махаринці, вул. Березова 36, інв.№ 230060 45454000-4 Реконструкція | ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція | 1 робота | Україна, Відповідно до документації | до 31 грудня 2024 |

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-------|------|------------|----------------|----------|--------------------|
|-------|------|------------|----------------|----------|--------------------|

| | | | | | |
|--------------------------|--|-------------|----|--------|----|
| Дата виставлення рахунку | Перерахування попередньої оплати на виконання будівельних робіт, в розмірі не більше 20 % (двадцять відсотків) від вартості будівельних робіт, протягом 25 робочих днів з дати отримання від Підрядника рахунку-фактури. | Аванс | 25 | Робочі | 20 |
| Виконання робіт | Проміжних платежів за виконані будівельні роботи, після повного погашення Підрядником авансового платежу (на роботи), протягом 25 робочих днів з дати підписання Сторонами Актів приймання виконаних будівельних робіт за звітний місяць за формою № КБ-2в (далі - Акт КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 (далі - Довідка КБ-3), з врахуванням суми отриманого авансу на виконання будівельних робіт, на підставі рахунку-фактури, наданого Підрядником. | Післяоплата | 25 | Робочі | 80 |

Найменування переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи):

ТОВ "КОРПОРАЦІЯ ЕПМ"

Ціна тендерної пропозиції/пропозиції:

2 020 209,28 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|--|------|----------------|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | | 2436309.74 UAH |