

ЗВІТ

про результати проведення процедури закупівлі

UA-2025-06-19-008543-a

Дата формування звіту: 18 липня 2025

Найменування замовника:	Центральна база виробничо-технологічної комплектації Національної гвардії України
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	14323014
Місцезнаходження замовника:	Україна
Вид предмета закупівлі:	Роботи
Назва предмета закупівлі:	Додаткові роботи по об'єкту: «Капітальний ремонт казарми (літ. «Б»)»

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Додаткові роботи по об'єкту: «Капітальний ремонт казарми (літ. «Б»)»	ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація	1 робота	Україна, Івано-Франківська область	до 30 травня 2026

Вид закупівлі: Спрощена/Допорогова

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Виконання робіт	<p>Розрахунки за виконані Підрядником роботи, здійснюються шляхом перерахування Замовником коштів на розрахунковий рахунок Підрядника платежами в межах не більш як 95 відсотків їх загальної вартості за Договором. Розрахунки за виконані Підрядником роботи, здійснюються виходячи з об'ємів виконаних робіт, їх вартості на підставі представлених Підрядником до 20 числа кожного місяця актів виконаних робіт КБ-2в та довідки КБ-3 у строк протягом 10 робочих днів з моменту прийняття фактично виконаних робіт Замовником. Акти виконаних робіт повинні надаватися Підрядником з усіма виконавчими та підтверджуючими відповідно умов Договору документами. У разі якщо на рахунку Замовника стосовно об'єкта будівництва відсутні або недостатньо коштів загального фонду Державного бюджету України для оплати у повному обсязі наданих підрядником актів виконаних робіт Замовник має право відкласти прийняття наданих підрядником актів (акта) виконаних робіт, а оплату таких робіт притримати до надходження на рахунок Замовника стосовно об'єкта будівництва коштів загального фонду Державного бюджету України в достатньому для оплати актів (акта) обсязі.</p>	Післяплата	10	Робочі	95
-----------------	---	------------	----	--------	----

Виконання робіт	За умови відсутності зауважень до виконаних робіт з боку Замовника, кінцеві розрахунки за Договором здійснюються у двотижневий термін після приймання Замовником за актами виконаних у повному обсязі згідно умов Договору (закінчених) робіт та видачі сертифіката, що підтверджує введення об'єкта в експлуатацію, але в будь-якому випадку не раніше прийняття Замовником за актами закінчених (виконаних відповідно умов Договору) робіт. Разом з тим, у разі наявних зауважень залишок коштів може бути використано Замовником в рахунок сум відшкодування нанесених останньому невиконанням/неналежним виконанням зобов'язань за Договором збитків, штрафних санкцій (прострочення виконання, неякісно виконані роботи, повернення переплачених сум грошових коштів за Договором тощо), що підлягають сплаті Підрядником відповідно умов Договору.	Післяплата	14	Календарні	5
-----------------	--	------------	----	------------	---

Дата оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі: 19 червня 2025 14:28

Кількість учасників закупівлі: 1

Найменування учасників процедури закупівлі (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)	Ціна пропозицій учасника до початку аукціону (ціна пропозиції на переговорах у разі застосування переговорної процедури закупівлі)	Ціна пропозицій учасника після закінчення аукціону	Інформація про наявність і відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону України "Про публічні закупівлі", та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 цього Закону
ПрАТ Агробудмеханізація	40 101 328,80 UAH з ПДВ	40 101 328,80 UAH з ПДВ	

Дата оприлюднення повідомлення про намір укласти договір: 04.07.2025 16:56

Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю, у разі якщо в результаті проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі не було укладено договір про закупівлю:	Відсутні
Дата укладення договору про закупівлю:	15 липня 2025
Сума, визначена в договорі про закупівлю:	40 101 328,80 UAH (в тому числі ПДВ 6 683 554,80 UAH)
Найменування учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПрАТ Агробудмеханізація
Місцезнаходження учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	08300, Україна, Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна 76а
Інформація про субпідрядника (у разі залучення до виконання робіт або надання послуг):	ТОВ "Пересувна механізована колона - 508"
Ідентифікатор договору:	448
Застосовані критерії оцінки:	Ціна - 100%