

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2017-12-15-004575-b

1. Найменування замовника: **Міністерство соціальної політики України**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **37567866**
3. Місцезнаходження замовника: **01601, Україна, Київська обл., Киев, м. Київ, вул. Еспланадна, 8/10**

4. Конкретна назва предмета закупівлі	5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	7. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
роботи з проведення реконструкції частини приміщення двадцятого поверху адміністративної будівлі Мінсоцполітики	ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація	1 роботи	01601, Україна, Київ, м. Київ, вул. Еспланадна 8/10	до 26 грудня 2017

Інформація про учасника (учасників)

9. Найменування учасника (учасників) (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким (якими) проведено переговори	10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон	12. Ціна пропозиції
ТОВ "Київ Інвест-Буд"	36282359	01034, Україна, Київ, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 33-Б, +380445037961	222 760.18 УАН з ПДВ

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі"

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

відповідно до Протоколу засідання Тендерного комітету № 1 від 31.10.2017 затверджено тендерну документацію та оголошено про проведення відкритих торгів за кодом ДК 021:2015 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (роботи з проведення реконструкції частини приміщення двадцятого поверху адміністративної будівлі Мінсоцполітики) (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»), очікуваною вартістю 722 900,00 грн, (КЕКВ 3142), за результатами яких визначено переможцем ТОВ "Київ Інвест-Буд" та укладено договір № 18-ВТ від 04.12.2017 на суму 713 317,80 грн.

В ході виконання робіт на об'єкті виникла низка додаткових робіт по об'єкту. Листом від 08.12.2017 б/н ТОВ "Київ Інвест-Буд"повідомлено замовника та надано дефектний акт, який попередньо узгоджено.

Додаткові роботи що виникли, не відображені в кошторисній документації. Їх виконання стало необхідним для покращення експлуатаційних характеристик об'єкту, а також повного логічного завершення будівельних робіт, тому вони переважно мають частковий характер і безпосередньо технологічно пов'язані з роботами, відображеними в головному (первинному) Договорі.

Дані роботи можливо було зафіксувати тільки після початку робіт та носили прихований характер. Додаткові будівельні роботи технічно пов'язані з роботами з основним Договором № 18-ВТ від 04.12.2017 та необхідні для завершення робіт з Капітального ремонту частини приміщення двадцятого поверху адміністративної будівлі Мінсоцполітики.

відповідно до Протоколу засідання Тендерного комітету № 1 від 31.10.2017 затверджено тендерну документацію та оголошено про проведення відкритих торгів за кодом ДК 021:2015 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (роботи з проведення реконструкції частини приміщення двадцятого поверху адміністративної будівлі Мінсоцполітики) (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»), очікуваною вартістю 722 900,00 грн, (КЕКВ 3142), за результатами яких визначено переможцем ТОВ "Київ Інвест-Буд" та укладено договір № 18-ВТ від 04.12.2017 на суму 713 317,80 грн.

В ході виконання робіт на об'єкті виникла низка додаткових робіт по об'єкту. Листом від 08.12.2017 б/н ТОВ "Київ Інвест-Буд"повідомлено замовника та надано дефектний акт, який попередньо узгоджено.

Додаткові роботи що виникли, не відображені в кошторисній документації. Їх виконання стало необхідним для покращення експлуатаційних характеристик об'єкту, а також повного логічного завершення будівельних робіт, тому вони переважно мають частковий характер і безпосередньо технологічно пов'язані з роботами, відображеними в головному (первинному) Договорі.

Дані роботи можливо було зафіксувати тільки після початку робіт та носили прихований характер. Додаткові будівельні роботи технічно пов'язані з роботами з основним Договором № 18-ВТ від 04.12.2017 та необхідні для завершення робіт з Капітального ремонту частини приміщення двадцятого поверху адміністративної будівлі Мінсоцполітики.