

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2019-07-01-001069-a

1. Найменування замовника: **Відділ освіти виконавчого комітету Роменської міської ради в Сумській області**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **02147919**
3. Місцезнаходження замовника: **42000, Україна, Сумська обл., Ромни, вул.Соборна,41 м. Ромни, Сумська область**

4. Конкретна назва предмета закупівлі	5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	7. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
«Капітальний ремонт Роменської загальноосвітньої школи I - III ступенів № 7 по вул. Полтавська, 32, м. Ромни, Сумська область» (коригування)	ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація	1 посл.	42000, Україна, Сумська обл., Ромни, Полтавська, 32	від 12 липня 2019 до 31 грудня 2019

8¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Виконання робіт		Післяоплата	10	Календарні	100

Інформація про учасника (учасників)

9. Найменування учасника (учасників) (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким (якими) проведено переговори	10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон	12. Ціна пропозиції
ТОВ " Будівельно - інжинірингова група "Новапроект"	38523149	40007, Україна, Сумська обл., Суми, Миргородська, 6 +0505317486	679 175.14 UAH з ПДВ

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі"

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

Відділом освіти було проведено Відкриті торги на закупівлю «Капітальний ремонт Роменської загальноосвітньої школи I - III ступенів № 7 по вул. Полтавська, 32, м. Ромни, Сумська область» (ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація) за № у ЦБД UA-2018-05-02-001304-b За результатом аукціону найбільш економічно вигідною пропозицією виявилася пропозиція ТОВ «Будівельно - інжинірингова група «Новапроект». З переможцем торгів було укладено договір підряду № 293 на закупівлю робіт за державні кошти від 18.06.2018 року. На даний час роботи по договору виконуються. Відповідно до протоколу наради щодо зауважень та пропозицій ТОВ «БІГ» Новапроект» по капітальному ремонту Роменської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 7 Роменської міської ради від 20.09.2018 та протоколу наради щодо зауважень та пропозицій ТОВ «БІГ» Новапроект» по капітальному ремонту Роменської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 7 Роменської міської ради від 21.09.2018, відповідно до експертного звіту щодо розгляду проектної документації виданого філією ДП «Укрдержбудекспертиза» у Сумській області № 19-0944-18 від 25.03.2019 року, виникла необхідність у виконанні додаткових робіт не включених у початковому проекті. За наявності експертного звіту № 19-0944-18 від 25.03.2019 року до робочого проекту «Капітальний ремонт Роменської загальноосвітньої школи I - III ступенів № 7 по вул. Полтавська, 32, м. Ромни, Сумська область» (коригування), враховуючи обставини, що сума закупівлі додаткових робіт не перевищує 50 % вартості первинного договору із усіма його змінами та доповненнями а також укладання договору з попереднім виконавцем робіт - ТОВ «Будівельно - інжинірингова група «Новапроект» тендерним комітетом було прийнято рішення застосувати п. 6 частини 2 статті 35 Закону України « Про публічні закупівлі» - необхідності проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним (первинним) договором, загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору.