

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір  
(під час застосування переговорної процедури)  
UA-2019-08-05-000637-a

1. Найменування замовника: **Відділ освіти Сватівської РДА**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **02142106**
3. Місцезнаходження замовника: **92603, Україна, Луганська обл., Сватове, Майдан Злагоди, будинок 25**
- 3<sup>1</sup>. Вид предмета закупівлі: **Роботи**

4. Конкретна назва предмета закупівлі	5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	7. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 «Капітальний ремонт частини покрівлі Сватівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Сватівської районної ради Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пров. Промисловий, 15»	ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація	1 роб	92600, Україна, Луганська область, м. Сватове, пров. Промисловий, 15	до 24 грудня 2019

8<sup>1</sup>. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Підписання договору	Замовник до початку виконання робіт при наявності бюджетних коштів протягом 30 робочих днів з моменту підписання договору перераховує на розрахунковий рахунок Підрядника аванс у розмірі 30% від вартості річного обсягу робіт на придбання необхідних для виконання робіт будівельних та паливно-мастильних матеріалів. Джерело фінансування закупівлі - Кошти обласного бюджету, кошти інших бюджетів.	Аванс	30	Робочі	30

Виконання робіт	Щомісячні розрахунки за виконані роботи здійснюються при надходженні коштів з відповідного бюджету на зазначені цілі, в межах наявного фінансового ресурсу на єдиному казначейському рахунку протягом 30 календарних днів та на підставі пред'явлених форм КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт». Джерело фінансування закупівлі - Кошти обласного бюджету, кошти інших бюджетів.	Післяплата	30	Календарні	70
-----------------	---	------------	----	------------	----

#### Інформація про учасника (учасників)

9. Найменування учасника (учасників) (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким (якими) проведено переговори	10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон	12. Ціна пропозиції
Приватне виробниче підприємство «Союзеренгоремонт»	31337717	93400, Україна, Луганська область, м. Северодонецьк, вул. Ломоносова, 21, кв.53  +380500438538	3 230 000 УАН з ПДВ

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі"

Виникла нагальна потреба здійснити закупівлю у зв'язку з виникненням об'єктивних обставин, що унеможливають дотримання замовником строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

Відповідно до Протоколу засідання експертної комісії з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій № 94/06-19 від «12» липня 2019 року про розгляд матеріалів наданих Департаментом запобігання надзвичайним ситуаціям, для визначення рівнів (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 року №368 «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями») і класів надзвичайних ситуацій (за Національним класифікатором ДК 019:2010), що сталися на території України у червні 2019 року, розгляд матеріалів і документів щодо внесення змін до переліку надзвичайних ситуацій, які сталися на території України у січні - квітні 2019 року. У Сватівському районі Луганської області внаслідок складних погодних умов (дощ, град та сильний вітер) було пошкоджено будівлі ЗОШ №8, що знаходяться за адресами: м. Сватове, пров. Промисловий, буд 15: зірвано покрівлю з дерев'яними конструкціями над приміщеннями спортивного залу, їдальні, актового залу площею 800 кв. метрів та пошкоджено дах мі корпусних коридорів площею 700 кв. метрів, дощем залито бетонні перекриття та підлогу школи площею 450 кв. метрів, порушено цілісність стелі, розбито пластикові вікна, пошкоджено покрівлю гаража. Протоколом засідання

комісії з питань ТЕБ та НС Сватівського району від 17.06.2019 №6 зазначену ситуацію попередньо визнано надзвичайною ситуацією природного характеру об'єктового рівня. Затверджений код та рівень НС - 20331 - НС пов'язана з сильним вітром (швидкістю 25 м/с і більше), охоплюючи шквали і смерчі. Вищезазначене унеможливорює проведення процедури відкритих торгів та конкурентного вибору учасника в системі PROZORRO, що є підставою для застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до п.3 ч.2 ст. 35 Закону України "Про публічні закупівлі", а саме: «нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, що унеможливають дотримання замовниками строків для проведення тендеру, а саме пов'язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам. Застосування переговорної процедури закупівлі в таких випадках здійснюється за рішенням замовника щодо кожної процедури». Тому для організації безперебійної роботи по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру (код НС - 20331 - НС пов'язана з сильним вітром (швидкістю 25 м/с і більше), охоплюючи шквали і смерчі) необхідно укласти договір по предмету закупівлі після проведення переговорів. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі: - Протокол засідання експертної комісії з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій № 94/06-19 від «12» липня 2019; - Експертний звіт ТОВ «Лугекспертиза» № 12/07-19-2к від 12.07.2019р. - Зміни до річного плану закупівель на 2019 рік.