

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2019-08-23-001585-с

1. Найменування замовника: **УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКУ ТА УТРИМАННЯ МЕРЕЖІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ОБЛАСТІ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **41908217**
3. Місцезнаходження замовника: **93405, Україна, Луганська обл., м. Северодонецьк, проспект ЦЕНТРАЛЬНИЙ, буд. 59**
- 3¹. Вид предмета закупівлі: **Послуги**

4. Конкретна назва предмета закупівлі	5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	7. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов'язаного обладнання та супутні послуги, (експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Луганській області), (Тимчасові протиаварійні заходи на мосту через р. Сіверський Донець на км 4+200 автомобільної дороги С131624 (КПП «Красна Талівка» - Луганськ) - Станично - Луганське). (Обласний бюджет).	ДК 021:2015: 50230000-6 — Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов'язаного обладнання та супутні послуги	1 послуга	93405, Україна, Луганська область, м.Северодонецьк, проспект Центральний, 59	до 20 грудня 2019

8¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Надання послуг	на підставі Постанови КМУ від 23.04.2014 року № 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти".	Аванс	30	Календарні	30
Надання послуг	розрахунки проводяться Замовником шляхом оплати за виконані послуги, при надходженні коштів на р/р Замовнику.	Післяплата	30	Календарні	70

Інформація про учасника (учасників)

9. Найменування учасника (учасників) (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким (якими) проведено переговори	10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон	12. Ціна пропозиції
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОЮЗТРАНСПРОЕКТ"	32914141	02156, Україна, Київ, Киев, Деснянський район ВУЛИЦЯ БРАТИСЛАВСЬКА будинок 14-Б +380445018141	3 650 510 УАН з ПДВ

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі"

Виникла нагальна потреба здійснити закупівлю у зв'язку з виникненням об'єктивних обставин, що унеможливають дотримання замовником строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 35 Закону України від 25.12.2015р. №922-VIII (із змінами) «Про публічні закупівлі» переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв'язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, що унеможливають дотримання замовниками строків для проведення тендеру, а саме пов'язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам.

Таким визнано автомобільний міст через р. Сіверський Донець, на км 4+200 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С131624 (КПП «Красна Талівка» - Луганськ) - Станично - Луганське, який розташований на лінії розмежування сторін в районі єдиного в Луганській області пункту пропуску було зруйновано в ході бойових дій незаконними збройними формуваннями у 2015 році.

На засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України було ухвалено рішення щодо демонтажу фортифікаційних укріплень та відновлення мосту у Станиці Луганській.

Одним із ключових завдань є забезпечення повноцінного функціонування контрольного пункту в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» та забезпечення безпеки громадян, які перетинають лінію розмежування сторін. Пропуск осіб через лінію розмежування здійснюється в пішому порядку

через КПВВ «Станиця Луганська».

Щоденно пункт пропуску перетинають понад 10 тис. осіб, яким доводиться пересуватись через зруйнований міст по дерев'яним опорам, рух по яким особливо ускладнюється в холодну пору року та за несприятливих погодних умов. Тимчасово встановлені конструкції на зруйнованій частині мосту не забезпечують безпечних та зручних умов пересування громадян.

На сьогоднішній день виконуються заходи з демонтажу фортифікаційних споруд та підготовки місцевості для проведення робіт з відбудови мосту через р. Сіверський Донець. Зазначені роботи проводяться в рамках виконання існуючих домовленостей щодо розведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганської.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій соціального та воєнного характеру і відновлення руху по мосту необхідно виконати протиаварійні заходи щодо монтажу прогонової будови під пішохідне навантаження з можливістю проїзду одиночного легкового автомобілю між прогонами №№ 7,8 та в першу чергу розробити проектну документацію, у зв'язку з цим тендерним комітетом прийнято рішення здійснити закупівлю послуг за переговорною процедурою закупівлі.

Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі:

- розпорядження Кабінету Міністрів «Про встановлення режимів підвищеної готовності та надзвичайної ситуації» від 26.01.2015 р. № 47-р;
- лист Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 26.01.2015р. №02-1102/162 «Про рівень надзвичайної ситуації» та експертний висновок №2-2015 «Про рівень надзвичайної ситуації, що сталася на території Донецької та Луганської областей, спричиненої противоправними діями терористичного спрямування»;
- Протокол засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 22.08.2019 р. № 19, протокол виїзної науково-технічної ради управління від 10.08.2019 р. та завдання на проектування від 12.08.2019р.