

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2019-11-20-001808-a

1. Найменування замовника: **Управління капітального будівництва та перспективного розвитку міста Краматорської міської ради**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **40478970**
3. Місцезнаходження замовника: **84320, Україна, Донецька обл., Краматорськ, вул. Беляєва, 113**
- 3¹. Вид предмета закупівлі: **Роботи**

4. Конкретна назва предмета закупівлі	5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	7. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Реконструкція будівлі травматологічного корпусу КМУ «Міська лікарня № 3» по вул. Героїв України (Вознесенського), 17 в м. Краматорськ, Донецької області (коригування)	ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція	1 пачка	84301, Україна, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Героїв України, 17	до 20 грудня 2019

8¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Виконання робіт	Надання підрядником актів за формою КБ-2в, довідки форми КБ-3, з підписом та печаткою відповідальної сертифікованої особи, яка здійснює технагляд	Післяоплата	7	Календарні	100

8². Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		534625 UAH

Інформація про учасника (учасників)

9. Найменування учасника (учасників) (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким (якими) проведено переговори	10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон	12. Ціна пропозиції
Товариство з обмеженою відповідальністю "Моноліт-Центр"	34722653	61038, Україна, Харківська область, м. Харків, вул. Маршала Батицького, б. 8, офіс 6 (093)683-80-88	534 625 УАН з ПДВ

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі"

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

У зв'язку з тим, що роботи на вищезазначеному об'єкті будівництва технічно та економічно пов'язані з головним (первинним) договором від 09.07.2018 № 04/07/18-104 і без їх виконання не можливе повне завершення вищезазначеного об'єкту будівництва, визначена необхідність проведення переговорної процедури на закупівлю додаткових робіт по об'єкту будівництва: «Реконструкція будівлі травматологічного корпусу КМУ «Міська лікарня № 3» по вул. Героїв України (Вознесенського), 17 в м. Краматорськ, Донецької області (коригування)» шляхом застосування переговорної процедури закупівлі з первинним виконавцем робіт – Товариство з обмеженою відповідальністю «Моноліт-Центр» (ЄДРПОУ 34722653). Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі наявності підстав, що визначені згідно ч. 2 ст. 35 Закону, зокрема, необхідності проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов'язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору. На підставі скоригованої проектно-кошторисної документації та Закону України «Про публічні закупівлі» необхідно внести зміни у договірні зобов'язання та виконати додаткові роботи підрядником Товариство з обмеженою відповідальністю «Моноліт-Центр» (ЄДРПОУ 34722653). Проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали, через непередбачувані обставини, необхідними для виконання проекту технічно, економічно пов'язані з головним (первинним) договором, загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору та унеможливує виникнення суперечливих питань під час майбутньої експлуатації об'єкту. Виконання додаткових робіт призведе до приведення їх у відповідність до затвердженої проектно-кошторисної документації та підвищення якості робіт по об'єкту в цілому.