

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір  
(під час застосування переговорної процедури)  
UA-2019-12-12-001845-b

1. Найменування замовника: **Департамент з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **36565276**
3. Місцезнаходження замовника: **33028, Україна, Рівненська обл., Рівне, Майдан Просвіти, 1**
- 3<sup>1</sup>. Вид предмета закупівлі: **Послуги**

4. Конкретна назва предмета закупівлі	5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	7. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Поточний середній ремонт автомобільної дороги О181006 /Н-25/- Борщівка на ділянці км 4+050 - км 6+800, Костопільський район	ДК 021:2015: 45233142-6 — Ремонт доріг	1 послуга	35009, Україна, Рівненська область, с.Борщівка, на ділянці км 4+050 - км 6+800	до 26 грудня 2020

8<sup>1</sup>. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата подання заявки	Попередня оплата може здійснюватися у межах 30% від вартості річного обсягу робіт відповідно до Постанови КМУ від 23.04.2014 року №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» терміном не більше одного календарного місяця та лише щодо послуг виконання і надання яких здійснюється протягом поточного бюджетного періоду.	Аванс	5	Банківські	30

Виконання робіт	Розрахунки проводяться Замовником виключно Виконавцю після підписання Сторонами «Актив приймання виконаних будівельних робіт» (форма №КБ-2в) і «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3), складених у відповідності з положенням чинних ДСТУ та СОУ, які складаються Виконавцем і подаються для підписання Замовнику не пізніше як за 3 робочих дні до кінця звітнього місяця, або поетапної оплати Замовником виконаних робіт/наданих послуг.	Післяплата	5	Банківські	70
-----------------	--	------------	---	------------	----

8<sup>2</sup>. Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		205801.2 UAH

#### Інформація про учасника (учасників)

9. Найменування учасника (учасників) (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким (якими) проведено переговори	10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон	12. Ціна пропозиції
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІБК Енерготехнобуд"	34327586	33027, Україна, Рівненська область, Рівне, вул.Д.Галицького, 19  ++380673808850	3 624 559.20 UAH з ПДВ

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі"

Виникла необхідність у постачанні додаткового обсягу товару у того самого постачальника, що здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість такого постачання не перевищує 50 відсотків ціни договору про закупівлю

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

У вересні 2018 року департаментом з питань будівництва та архітектури Рівненської облдержадміністрації було проведено процедуру відкритих торгів по «Поточний середній ремонт автомобільної дороги О181006 /Н-25/ - Борщівка на ділянці км 4+050 - км 6+800, Костопільський район». Переможцем з виконання послуг по закупівлі було визначено Товариство з обмеженою відповідальністю «ІБК Енерготехнобуд» та укладено з ними договір підряду № 72 від 26.09.2018 року на суму 10 372 000,00 гривень, відповідно до якого надавалися послуги з поточний середній ремонт зазначених ділянок дороги.

Дослідивши умови служби та фактичний стан дороги, розглянувши проектні рішення та порівнявши

їх з необхідними обсягами робіт, комісія запропонувала внести зміни в проектну документацію, а саме:

- Влаштування дорожніх корит – 357,5 м<sup>2</sup>;
- Влаштування основи із щебню фракції 40-70 мм товщиною шару 15 см – 357,5 м<sup>2</sup>;
- Влаштування основи із щебенево-піщаної суміші С7 товщиною шару 15 см – 357,5 м<sup>2</sup>;
- Розливання бітумної емульсії – 0,26 т;
- Влаштування вирівнюючого шару із гарячої асфальтобетонної суміші – 39,52 т.
- Влаштування підґрунтовки бітумною емульсією – 0,0975 т;
- Влаштування покриття із гарячої асфальтобетонної суміші товщиною шару 50 мм – 325 м<sup>2</sup>;
- та інше.

При цьому такі роботи технічно та економічно пов'язані з головним (первинним) договором. Дані роботи не були передбачені в початковому проекті. Їх виконання зумовлене необхідністю збереження в подальшому фізико-механічних властивостей покриття і продовження терміну експлуатації автомобільної дороги.

З огляду на те, що Товариство з обмеженою відповідальністю «ІБК Енерготехнобуд» виконує роботи за головним (первинним) договором і його техніка дислокована на об'єкті та виконуються роботи по капітальному ремонту дорожнього покриття, передбачені кошторисною документацією та враховуючи те, що додаткові роботи є технологічно пов'язаними з основними видами робіт, їх необхідно виконувати однією підрядною організацією.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІБК Енерготехнобуд» під час наданні послуг по «Поточний середній ремонт автомобільної дороги О181006 /Н-25/ - Борщівка на ділянці км 4+050 - км 6+800, Костопільський район» зарекомендувало себе, як добросовісний виконавець з необхідним обладнанням та з працівниками відповідної кваліфікації.

З метою дотримання технології, якості виконання робіт та запобіганню виникнення проблем технічного характеру, що пов'язані з подальшою експлуатацією та обслуговуванням автомобільної дороги доцільно залучити до виконання робіт по поточний середній ремонт автомобільної дороги попереднього підрядника - Товариство з обмеженою відповідальністю «ІБК Енерготехнобуд».

Крім того, при здачі об'єкта в експлуатацію, відповідальність за якісне наданих послуг буде нести один підрядник, що дасть можливість уникнути спірних ситуацій та забезпечити визначений гарантійний термін експлуатації об'єкта в цілому, після завершення ремонтних робіт.

Керуючись п.5 ч. 2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі», прийнято рішення здійснити додаткову закупівлю у попереднього підрядника за переговорною процедурою закупівлі з метою забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями та послугами, через те, що заміна попереднього виконавця робіт може призвести до несумісності та виникнення проблем технічного характеру, пов'язаних з експлуатацією об'єкту.

Проектно-кошторисну документацію по об'єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги О181006 /Н-25/ - Борщівка на ділянці км 4+050 - км 6+800, Костопільський район» було відкориговано з врахуванням додаткових робіт та зміною нормативних документів СОУ, ДБН та ДСТУ чинних на даний час, яким оновлені стандарти з ціноутворення в дорожній галузі.

За результатами розгляду документації по «Поточний середній ремонт автомобільної дороги О181006 /Н-25/ - Борщівка на ділянці км 4+050 - км 6+800, Костопільський район», було отримано позитивну експертну оцінку №РВ/121-0212-19/ЕО/КШ від 11.12.2019 року. Відкоригований проект є продовженням робіт та становить невід'ємну частину від первісного проекту.