

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір укласти договір
(під час застосування переговорної процедури)
UA-2020-01-20-005099-с

1. Найменування замовника: **РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПО ЗАВОДСЬКОМУ РАЙОНУ**
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **37573534**
3. Місцезнаходження замовника: **69067, Україна, Запорізька обл., ЗАПОРІЖЖЯ, м. Запоріжжя, вул. Лізи Чайкіної, буд.№56**
- 3¹. Вид предмета закупівлі: **Роботи**

4. Конкретна назва предмета закупівлі	5. Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності)	6. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	7. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	8. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
«Реконструкція скверу ім. 30-річчя визволення України від фашистських загарбників по вул. Л.Чайкіної в м. Запоріжжя» Коригування (I черга), Джерело фінансування закупівлі - кошти місцевого бюджету	ДК 021:2015: 45454000-4 — Реконструкція	1 Роботи	Україна, Відповідно до документації	до 30 квітня 2020

8¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
-------	------	------------	----------------	----------	--------------------

Виконання робіт	Оплата проводиться Замовником у національній грошовій одиниці, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника зазначений у цьому Договорі, на підставі оформленого належним чином Акту прийому-передачі виконаних робіт (форма № КБ-2в, форма № КБ-3), підписаного уповноваженими представниками обох Сторін, після отримання Замовником бюджетних призначень на підставі статей 48, 49 Бюджетного кодексу України, протягом 7-ми банківських днів з дня отримання бюджетних призначень на предмет закупівлі даного Договору на свій реєстраційний рахунок.	Післяплата	7	Банківські	100
-----------------	--	------------	---	------------	-----

8². Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Місцевий бюджет		3824027.28 УАН

Інформація про учасника (учасників)

9. Найменування учасника (учасників) (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), з яким (якими) проведено переговори	10. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори	11. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори, телефон	12. Ціна пропозиції
ТОВ "Статусбудінжиніринг"	41219095	69104, Україна, Запорізька обл., ЗАПОРІЖЖЯ, Чумаченко +0676147220	3 824 027.28 УАН з ПДВ

13. Умова застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 35 Закону України "Про публічні закупівлі"

Виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю

14. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі

На підставі проведених відкритих торгів № UA-2019-03-05-000850-а на закупівлю робіт «Реконструкція скверу ім. 30-річчя визволення України від фашистських загарбників по вул. Лізи Чайкіної в м. Запоріжжя» (І черга) [код ДК 021:2015 — 45454000-4 Реконструкція] укладено договір

№ 4/4 від 08.04.2019 року з переможцем відкритих торгів ТОВ «Статусбудінжиніринг» на виконання цих робіт на суму 16 097 770,00 грн. (Шістнадцять мільйонів дев'яносто сім тисяч сімсот сімдесят гривень 00 копійок) з ПДВ. В ході виконання договору виникла низка додаткових робіт, які неможливо було передбачити на початковій стадії проектування робіт «Реконструкція скверу ім. 30-річчя визволення України від фашистських загарбників по вул. Лізи Чайкіної в м. Запоріжжя» (I черга) [код ДК 021:2015 — 45454000-4 Реконструкція] про що було повідомлено Замовника. На підставі узгодженого виконавцем, районною адміністрацією (замовником), проектантом, технаглядом дефектного акту районною адміністрацією направлено на коригування проектно-кошторисна документація по об'єкту «Реконструкція скверу ім. 30-річчя визволення України від фашистських загарбників по вул. Лізи Чайкіної в м. Запоріжжя» (I черга). Проект коригувався. Позитивний Експертний звіт м. Запоріжжя №08-0696-19 від 06.12.2019 Серія ДП № 611165. Відповідно до відкорегованої проектно-кошторисної документації вартість додаткових робіт «Реконструкція скверу ім. 30-річчя визволення України від фашистських загарбників по вул. Л.Чайкіної в м. Запоріжжя» Коригування (I черга) [код ДК 021:2015 — 45454000-4 Реконструкція] складає 3 824 027,28 грн. (Три мільйони вісімсот двадцять чотири тисячі двадцять сім гривень 28 копійок) з ПДВ що не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору. В якості підрядної організації для виконання робіт по об'єкту було запропоновано запросити ТОВ «Статусбудінжиніринг» - підприємство, яке є попереднім виконавцем робіт за первинним договором. Це надає можливість при виконанні робіт забезпечити сумісність робіт з тими, що вже виконані, а при закінченні робіт забезпечить належним чином передачу об'єкта в експлуатацію в цілому. 20.01.2020 р. (Протокол №22 від 20.01.2020р) були проведені попередні переговори з ТОВ «Статусбудінжиніринг», на яких учасник надав усі документи, підтверджуючі кваліфікаційні вимоги згідно ст.16 Закону України «Про публічні закупівлі». На переговорах було погоджено договірну ціну - 3 824 027,28 грн. (Три мільйони вісімсот двадцять чотири тисячі двадцять сім гривень 28 копійок) з ПДВ що не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору, строк виконання робіт - до 30.04.2020 з дня підписання договору, джерело фінансування - кошти місцевого бюджету. На підставі переговорів та наданих документів запропоновано укласти договір саме з ТОВ «Статусбудінжиніринг». Виходячи з викладеного, замовником було застосовано переговорну процедуру згідно з вимогами п.6 ч.2 ст.35 Закону України «Про публічні закупівлі»: необхідності проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно та економічно пов'язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків головного (первинного) договору.