

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

Дата формування звіту: 02 квітня 2020

1. Номер процедури закупівлі в електронній системі закупівель: **UA-2020-02-25-001931-c**
2. Номер договору про закупівлю: **5**
3. Дата укладення договору: **25 лютого 2020 15:18**
4. Ціна договору про закупівлю: **5 031,60 UAH (в тому числі ПДВ 838,60 UAH)**
5. Найменування замовника: **КП "Боярка-Водоканал"**
6. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: **30687118**
7. Місцезнаходження замовника: **08150, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ БІЛОГОРОДСЬКА, будинок 19-Б**
8. Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СВІТЛО ПЛЮС"**
9. Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: **35660620**
10. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: **02088, Україна, Київська обл., м.Київ, ВУЛИЦЯ КОЦЮБИНСЬКОГО будинок 20 кімната 3 , тел.: +380503872238**
- 10¹. Вид предмета закупівлі: **Роботи**

11. Конкретна назва предмета закупівлі	11.1 Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності)	12. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг за договором	13. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	14. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг за договором
визначення приладами кабельної лабораторії місця пошкодження двох кабельних ліній 0,4 кВ електропостачання КНС-9 від ТП-2 в м.Боярка. (Джерело фінансування закупівлі: власні кошти підприємства)	ДК021-2015: 45317000-2 — Інші електромонтажні роботи	1 роботи	Відсутнє	від 25 лютого 2020 до 03 березня 2020

15. Строк дії договору: **25 лютого 2020 — 31 березня 2020**
16. Сума оплати за договором: **5 031,60 UAH (в тому числі ПДВ 838,60 UAH)**

16¹. Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Виконання робіт	остаточний розрахунок проводиться після закінчення виконання всіх робіт за даним договором не пізніше 5-ти банківських днів з дати підписання сторонами акта приймання передачі робіт.	Післяоплата	5	Банківські	100

16². Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		7520 UAH

17. Причини розірвання договору, якщо **відсутні**
таке мало місце: